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Aos 26 dias do més de dezembro de 2024, pelo presente CONTRATO DE CONCESSAO, as
partes a seguir identificadas, a MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO PIAUI,
Autarquia Microrregional, inscrita no CNPJ n2 44.855.475/0001-35, com sede na Rua David
Caldas, n2139. Ed. Cidade Verde, Sala 01, Mezanino, Bairro Centro, Teresina-Pl, CEP 64.000.190, e-mail:
iaepi@iaepi.pi.gov.br, fone: (86) 3216-5005/8879-9020, neste ato representada pelo
Secretdrio Geral, Sr. SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO, portadorda Cédula de
Identidade n‘-’_, e CPF n® _, doravante denominado
PODER CONCENDENTE, a AGUAS DO PIAUI SPE S.A., pessoa juridica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ n? 58.425.324/0001-51, com sede na Avenida Professor Camillo Filho,
n? 1960, Sala Rio Parnaiba, Todos os Santos - Teresina/Pl - CEP 64089-040, e-mail:
fiscalcaa@aegea.com.br, neste ato representada por RENATO MEDICIS MARANHAO

_, com endere¢o comercial na sede da Companhia e YAROSLAV
MEMRAVA NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Gédula dg

com endere¢o comercial na sede da Companhia doravante simplesmente
CONCESSIONARIA, e, na condicdo de interveniente-anuente, a AGENCIA REGULADORA
DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUi — AGRESPI, com sede
em Teresina-Pl, na Avenida Jodo XXIlll, 5335 - Santa Isabel,Espaco da Cidadania Unidade

Show Automall, e-mail: agrespi@agrespi.pi.gov.br CEP: 64053-010, inscrita no CNPJ n?
30.128.386/0001-82, neste ato representada pelo senhor ANTONIO TORRES DA PAZ,
portador(a) da Cédula de Identidade n‘-’_, inscrito (a) no CPF sob o n?

doravante denominada AGENCIA REGULADORA, tém entre si ajustado
o presente contrato de concessdo para a prestacdo dos servicos publicos de
abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario na Microrregido de Agua e Esgoto
do Estado do Piaui — MRAE, instituida pela Lei Complementar Estadual n? 262/2022, nos
termos deste CONTRATO e do procedimento de licitacgdo sob a modalidade de
Concorréncia Publica, procedida sob o n° 01/2024, Processo n° 00002.014136/2023-81.



1. LEGISLAGCAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO

1.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cldusulas, pelos dispositivos do EDITAL,
pelas normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:

1.1.1. Constituicdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e artigo 175;
1.1.2. Leifederal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

1.1.3. Leifederal n®9.074, de 7 de julho de 1995;

1.1.4. Leifederal n°11.445, de 05 de janeiro de 2007,

1.1.5. Leifederal n° 14.133, de 1° de abril de 2021;

1.1.6. Leifederal n213.089, de 12 janeiro de 2015;

1.1.7. Decreto federal n2 6.017, de 17 de janeiro de 2007;

1.1.8. Decreto federal n°7.217, de 21 de junho de 2010;

1.1.9. Decreto federal n2 11.599, de 12 de julho de 2023;

1.1.10. Lei complementar estadual n2 262, de 30 de marc¢o de 2022;
1.1.11. Lei complementar estadual n? 288, de 14 de novembro de 2023;
1.1.12. Lei estadual n? 7.049, de 16 de outubro de 2017.

1.2. As referéncias as normas aplicdveis a CONCESSAO deverdo também ser
compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua ou modifique.

2. ANEXOS
2.1. Integram este CONTRATO os seguintes ANEXOS:

2.1.1.  ANEXO | - GLOSSARIO

2.1.2.  ANEXO Il —EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS

2.1.3.  ANEXO Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
2.1.4. ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS

2.1.5.  ANEXOV-ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1.6.  ANEXO VI-FATORES DE REAJUSTE

2.1.7. ANEXO VIl — PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL

2.1.8.  ANEXO VIl — DESCRIGAO DE INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO
2.1.9.  ANEXO IX —BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO

2.1.10. ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR
INDEPENDENTE

2.1.11. ANEXO XI — DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAGCAO RURAL
DISPERSA

2.1.12. ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE FLUXO DE CAIXA PARA
REEQUILIBRIO



3. OBIETO

3.1. A CONCESSAO tem por objeto a delegacdo da gestdo de servicos publicos de
saneamento bdasico, que contempla a operagdao, manutencao e exploragao dos sistemas
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario na AREA DA CONCESSAO,
mediante cobranca de tarifa, pelo prazo da CONCESSAO.

4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

4.1. O valor estimado do presente CONTRATO é de RS 9.557.000.000,00 (nove bilhdes,
quinhentos e cinquenta e sete milhdes de reais), correspondente ao somatorio dos
investimentos estimados, excluindo-se o periodo de FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.
4.2. O valor contemplado nesta clausula tem efeito indicativo, ndo podendo ser utilizado
pelas PARTES para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO.

5. PRAZO DA CONCESSAO

5.1. A vigéncia deste CONTRATO compreende o periodo de 35 (trinta e cinco) anos,
contados da DATA DE EFICACIA PLENA, que ocorrerd com o encerramento da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, considerando a necessidade de amortizagiodos investimentos
projetados para a CONCESSIONARIA.

5.2. O prazo de vigéncia deste CONTRATO, previsto na subcldusula 5.1, somente podera
ser estendido mediante motivacao e prévia oitiva do 6rgao de consultoria juridica da
AGENCIA REGULADORA, sendo vedada a prorrogacdo discricionaria da CONCESSAOQ.

6. CONCESSIONARIA

6.1. A CONCESSIONARIA é SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE), sob a forma de
sociedade an6nima, devendo sempre manter como objeto a execugao deste CONTRATO.

6.1.1. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade societaria propria,
observando a legislacdao e normas contdbeis.

6.1.2. A CONCESSIONARIA devera manter suas demonstracdes financeiras anuais
auditadas em seu sitio eletrénico, com acesso publico, em até 60 (sessenta)
dias apds o término de cada exercicio.

6.2. A CONCESSIONARIA tera a sua sede em Teresina/Pl.
6.3. O prazo de duragdo das atividades da CONCESSIONARIA deve corresponder, no

minimo, ao prazo para cumprimento de todas as obriga¢bes decorrentes deste
CONTRATO.

6.4. O patriménio liquido da CONCESSIONARIA devera ser, ao longo de toda a vigéncia
do CONTRATO, de pelo menos 20% (vinte por cento) do ativocontabilizado no seu
balango patrimonial do ano anterior.

6.5. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o CONTROLE SOCIETARIO direto
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da CONCESSIONARIA somente poderd ser transferido mediante prévia e expressa
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.
6.6. A transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO para fins desta clausula é:

6.6.1. qualquer mudanca direta no CONTROLE que possa implicar em alteracdo do
quadro de pessoas que exercem a efetiva gestdo dos negdcios da
CONCESSIONARIA;

6.6.2. quando a CONTROLADORA deixar de deter diretamente a maioria do capital
votante da CONCESSIONARIA;

6.6.3. quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro
instrumento ceder diretamente, de forma total ou parcial, a terceiros, poderes
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da CONCESSIONARIA;
6.6.4. quando a CONTROLADORA se retirar diretamente do CONTROLE da
CONCESSIONARIA.

6.7. Nao se considera transferéncia de CONTROLE qualquer transferéncia de acdes
realizadas dentro do mesmo grupo econodmico, desde que a cessiondria permaneca no
mesmo grupo econdmico.

6.8. Para fins de obtencdo da autorizacdo aludida pela subcldusula 6.5, a
CONCESSIONARIA devera enviar requerimento ao PODER CONCEDENTE, instruido com
os seguintes elementos:

6.8.1. apresentacdo da operacdo de transferéncia de CONTROLE SOCIETARIO
almejada, incluindo demonstrativo do quadro acionario da SPE apds a operacao;
6.8.2. indicacdo e qualificacdo das pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORAS ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE,
apresentando, ainda, a relacao dos integrantes da administracdao da SPE e seus
CONTROLADORES;

6.8.3. comprovagao do atendimento as exigéncias de capacidade técnica, de
idoneidade financeira e de regularidade juridica e fiscal necessarias a assunc¢ao do
servico, nos termos do EDITAL, pela(s) pessoa(s) que passardo a figurar como
CONTROLADORA(s) ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE; e
6.8.4. compromisso expresso assinado pelas pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORA(s) ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE,
indicando que cumprirdao integralmente todas as disposicdes em vigor deste
CONTRATO, detendo a capacidade técnicas e os recursos financeiros necessarios
para tanto.

6.9. Recebida a solicitacio da CONCESSIONARIA acerca da alteragdo do CONTROLE
SOCIETARIO, acompanhada da documentac3o e justificativa, o PODER CONCEDENTE tera
oprazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicita¢cdo, para se manifestar,
requerer a complementagdao da documentagdo apresentada ou solicitar outras
informacdes que se facam necessarias a analise dos requisitos necessarios para a



concessao da anuéncia.

6.9.1. Havendo solicitacio do PODER CONCEDENTE de que a CONCESSIONARIA
apresente novas informagdes ou documentagdo complementar, o PODER
CONCEDENTE devera decidir o pedido de anuéncia no prazo maximo de 10 (dez)
dias contados do recebimento das informagdes ou documentos complementares.

6.10. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO direto
da CONCESSIONARIA, o pretendente a adquirente das respectivas acdes, devera:

a. atender a capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica,
fiscal e trabalhista necessaria a assuncao do objeto do CONTRATO;

prestar ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso;
c. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

6.11. As alteracbes societarias que ndo impliquem em transferéncia de CONTROLE
podem ser efetuadas sem a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do
artigo 27 da Lei federal n2 8.987/1995.

6.12. A cessdo ou transferéncia das ac¢des representativas do capital social da
CONCESSIONARIA que n3o importe alteragio do CONTROLE SOCIETARIO, poderd ser
efetuada mediante simples comunica¢gdo ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias
Uteis apos a conclusdo da cessdo ou transferéncia.

6.13. O PODER CONCEDENTE autorizara a transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO da
CONCESSIONARIA para o agente financiador com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da prestacdo
dos SERVICOS, nos termos do art. 27-A da Lei federal n2 8.987/1995 e observado o
procedimento previsto nas subclausulas abaixo.

6.13.1. O pedido para a autorizagdo da transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO
a instituicdao financeira devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por
escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo agente financiador, contendo a justificativa
para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais
comocédpias de atas de reunido de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA,
correspondéncias, relatorios de auditoria, demonstrag¢des financeiras e outros. O
PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias,
prorrogdveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
informagdes ou documentos adicionais @ CONCESSIONARIA ou ao agente
financiador e convocar os sécios ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA
para esclarecimentos.

6.13.2. O PODER CONCEDENTE podera rejeitar de forma motivada, aceitar sem
ressalvas ou, ainda, formular exigéncias para a concessdo da anuéncia ao
requerimento de alteracdo de CONTROLE SOCIETARIO da SPE.



6.13.2.1. A recusa somente podera ocorrer caso ndo sejam atendidos os
requisitos da subclausula 6.10 e seja demonstrado risco a realizagdo
do objeto do CONTRATO e continuidade dos servigos.

6.13.3. Aautorizagdo paraatransferénciado CONTROLE da CONCESSIONARIA para
o agente financiador, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera
formalizada por escrito.

6.14. A cessao do contrato somente podera ocorrer, mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, atendidas as seguintes condigdes:

6.14.1. Demonstracio pela CONCESSIONARIA:

6.14.1.1.da realizagdo dos investimentos previstos no Plano de
Investimentos aprovado conforme previsto no ANEXO IV —
CADERNO DE ENCARGOS;
6.14.1.2. do atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS no
ano anterior a cessao.
6.14.2. Demonstracdo pelo cessionario:

a) de que atende as qualificagbes técnicas e operacionais,
idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista
necessaria a assunc¢ado do objeto do CONTRATO;

b) de atendimento ou manutencdo das garantias pertinentes,
conforme o caso;

c) do comprometimento de cumprir todas as cldusulas deste
CONTRATO.

6.15. O pedido de anuéncia prévia para cessao do CONTRATO devera conter os
documentos necessarios para demonstrar o cumprimento das condigdes da subclausula
6.14 e devera observar o procedimento descrito na subclausula 6.9.

7. FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA

7.1. Nadata de assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA
dar3o inicio a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, com durag3o prevista de até 180 (cento
e oitenta) dias corridos.

7.2. O PODER CONCEDENTE se responsabilizara, durante a FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, pela adequada prestacio de informagdes pelos OPERADORES PRE-
CONCESSAO, com vistas a garantir o fluxo de informagdes necessario para que a
CONCESSIONARIA inicie a OPERACAO DO SISTEMA.

7.3. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, os OPERADORES PRE-CONCESSAO
serdo considerados, para todos os efeitos, integralmente responsaveis pela prestacao
dos SERVICOS, cabendo a eles o custeio e receitas pelos SERVICOS. Cabe a
CONCESSIONARIA realizar o acompanhamento das atividades relacionadas a transic3o
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do SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos préprios, na forma de pessoal,
material, contratacdo e desenvolvimento de softwares, dentre outros necessarios ao
acompanhamento e transi¢cdo das atividades desempenhadas.

7.4. ACONCESSIONARIA serd integralmente responsavel pelo correto dimensionamento
dos recursos necessarios para o acompanhamento das atividades relacionadas a FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA.

7.5. Em até 7 (sete) dias Uteis ap0s a celebracdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
constituira o COMITE DE TRANSICAO, obedecidos os critérios estabelecidos na
subclausula 7.7.

7.6. A fun¢do do COMITE DE TRANSICAO serd a de facilitar a interlocugdo e interagio
entre as equipes do PODER CONCEDENTE, OPERADORES PRE-CONCESSAO, AGENCIA
REGULADORA e CONCESIONARIA, possibilitando a troca de informagdes referentes aos
aspectos essenciais para a transicdo dos SERVICOS.

7.7. O COMITE DE TRANSICAO sera formado pelos seguintes integrantes:

7.7.1. 2 (dois) membros da AGESPISA;

7.7.2. 2 (dois) membros da AGRESPI;

7.7.3. 2 (dois) membros do Comité Técnico da MRAE como representantes dos
MUNICIPIOS que n3o sdo atendidos pela AGESPISA;

7.7.4. 2 (dois) membros da CONCESSIONARIA;
7.7.5. 2 (dois) membros da Secretaria do Estado de Administracdo - SEAD.

7.8. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE compromete-
se a assegurar o cumprimento das seguintes obrigagdes pelos OPERADORES PRE -
CONCESSAO:

7.8.1. Franquear & CONCESSIONARIA livre acesso as informagdes necessarias
acerca do SISTEMA e de todos os SERVICOS, incluindo, mas nado se limitando a:

(i) Registros da prestagdo dos SERVICOS e quaisquer outras atividades
eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

(i) Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e
informacdes acerca das instalagdes integrantes do SISTEMA que serdao

operados pela CONCESSIONARIA;

(iii) Licengas ambientais, licengas ou autoriza¢des urbanisticas e outorgas de
recursos hidricos em vigor e demais documentos relativos ao cumprimento
da legislagdao ambiental, autorizagdes de uso, serviddes, entre outros
necessarios a operagao dos servigos, inclusive quanto a procedimentos de
eventual licenciamento ambiental em curso;

(iv) Registros imobiliarios dos BENS REVERSIVEIS iméveis.
7.8.2. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, quaisquer outras informagdes

relevantes ao planejamento e a adogao das providéncias necessdrias a adequada
transferéncia do SISTEMA existente e de todos os SERVICOS;
7.8.3. Franquear 8 CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos bens do
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SISTEMA existente.

7.8.4. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, profissionais habilitados para
acompanhar as equipes durante as visitas aos ativos. Este profissional devera ser
apto a compartilhar rotinas praticadas e esclarecer quaisquer outras informagdes
solicitadas pela CONCESSIONARIA

7.8.5. Franquear a CONCESSIONARIA, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA
e pelo periodo de até 90 (noventa) dias corridos apdés o término da FASE DE

TRANSICAO DO SISTEMA, livre acesso a todas e quaisquer informacdes, de forma
completa e integral, do(s) sistema(s) informatizado(s) de cadastro, sistema de
gestdo comercial, banco de dados, cobranca, leitura, emissdo, corte, religacao,
inadimpléncia, recebimento e controle dos SERVICOS e quaisquer outros servicos
prestados pelos OPERADORES PRE-CONCESSAO na AREA DA CONCESSAO,
mediante a disponibilizagdo de senhas, cddigos-fonte e demais permissées de
acesso aos funcionarios da CONCESSIONARIA designados para tal fim, bem como
ao menos um terminal especifico para acesso ao sistema de gestdao comercial na
sede da CONCESSIONARIA.

7.8.6. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, acesso a infraestrutura fisica
para que as equipes da CONCESSIONARIA, encarregadas da transicdo dos
SERVICOS, possam realizar as atividades necessarias a assungdo dos SERVICOS.

7.9. As controvérsias havidas entre as PARTES relativas ao periodo de FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, incluindo-se aquelas atinentes aos encargos e direitos
previstos neste CONTRATO, serdo dirimidas pelo COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
mediante provocacdo da PARTE interessada.

7.10. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, os OPERADORES PRE-CONCESSAO
permanecerdo como responsaveis pela execucdo de todos os SERVICOS, incluindo a

operacdo e manutencdo de todo o SISTEMA existente, sendo que a receita
correspondente até o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA pertencerd
exclusivamente aos OPERADORES PRE CONCESSAO, a quem cabera seu faturamento e
cobranca, nos termos previstos neste CONTRATO, cabendo 8 CONCESSIONARIA a receita
relativa aos SERVICOS prestados a partir do primeiro dia da OPERACAO DO SISTEMA.

7.11. Caberd ao PODER CONCEDENTE, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
diligenciar junto aos OPERADORES PRE-CONCESSAO a preserva¢io dos BENS

REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA, responsabilizando-se pela sua manutencgdo,
protecdo contra acdes de vandalismo e transferéncia 8 CONCESSIONARIA em condicdes
de utilizacdo e funcionamento similares aquelas observadas quando da data de
apresenta¢do da PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

7.12. As instalagdes, infraestruturas e equipamentos integrantes do SISTEMA, ao final da
FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, deverdo ter o uso delegado pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA, sem quaisquer 6nus ou impedimentos de qualquer natureza, por
meio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.13. Ao final da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA celebrardo o TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, por meio do

qual se procedera a transferéncia da OPERACAO DO SISTEMA a CONCESSIONARIA.
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7.14. A DATA DE EFICACIA PLENA ocorrera no dia seguinte a formalizagio do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.15. Apds a formalizagio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA assume a obrigacdo de prestar os SERVICOS e assume a posse dos
bens transferidos, até a extingdo do CONTRATO, fazendo jus ao conjunto de direitos
previstos no CONTRATO, inclusive quanto a percepc¢ao das receitas correspondentes.
7.16. A FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA podera ser encerrado antecipadamente, a
critério da CONCESSIONARIA, mediante a celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, assumindo a CONCESSIONARIA a operacdo plena e integral do SISTEMA.

7.16.1. O encerramento antecipado da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA nio
ensejara pleito de reequilibrio econémico-financeiro, nem importara em alteragado
do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operacdo do sistema estabelecido na
subcldusula 5.

7.17. Poderdo ser emitidos TERMOS DE TRANSFERENCIA PARCIAIS, a critério da
CONCESSIONARIA e do COMITE DE TRANSICAO, transferindo a responsabilidade da
operacdo do SISTEMA da area indicada para a CONCESSIONARIA.

7.17.1. Aassinatura de TERMO DE TRANSFERENCIA PARCIAL implica na assun¢3o,
pela CONCESSIONARIA, de todos os direitos e obrigacdes relacionados a
operacao na area transferida.

7.17.2. Os TERMOS DE TRANSFERENCIA PARCIAIS ndo antecipardo o prazo de 35
(trinta e cinco) anos, que apenas passara a ser contabilizado com a
transferéncia total de todas as dreas concedidas.

7.18. A CONCESSIONARIA podera requerer, de forma motivada, a prorrogacdo da FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA.

7.18.1. O pedido devera ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos antes do
término do periodo previsto para a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.

7.18.2. A prorrogacdo devera ser no maximo de 30 (trinta) dias corridos e devera
ser apreciada pela AGENCIA REGULADORA.

7.19. A prorrogacdo do prazo da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA n3o importara em
alteracdo do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operagao do sistema estabelecido na
subclausula 5.1.

8. INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS A CONCESSAO

8.1. S3o BENS REVERSIVEIS aqueles essenciais e indispensdaveis a prestacio dos servicos
concedidos, que se encontram listados no ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO
DE CONCESSAO, sejam estes adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ou
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recebidos de terceiro ao longo do CONTRATO e incorporados ao SISTEMA, e que estarao
posteriormente descritos no INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

8.2. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, fardo vistoria nos BENS REVERSIVEIS que

serdo entregues a CONCESSIONARIA ao final do periodo de transi¢io operacional,
devendo ser elaborado Termo de Vistoria, que devera conter descricdo do estado de
conservacgdo dos bens.

8.3. O ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO deverd ser
atualizado a partir da vistoria e devera ser atualizado anualmente pela CONCESSIONARIA

e encaminhado ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA.

8.3.1. A vistoria mencionada nessa subcldusula podera ser acompanhada pelo
PODER CONCEDENTE.

8.4. A CONCESSIONARIA podera anotar no Termo de Vistoria eventuais ressalvasquanto
as condicbes dos bens vistoriados, as quais serdo de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE.

8.5. O PODER CONCEDENTE obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS livres e
desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

8.6. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser alienados ou onerados pela
CONCESSIONARIA, salvo mediante autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

8.7. Os BENS VINCULADOS, BENS NAO VINCULADOS, e bens da CONCESSIONARIA que
nao sejam afetos diretamente ao CONTRATO ou bens que n3dao sejam imprescindiveis

para a continuidade da prestac¢do do servi¢o, ndo serdao considerados como essenciais a
execucdo dos SERVICOS e poderao ser onerados ou alienados livremente.

8.8. ACONCESSIONARIA devera atualizar o ANEXO IX — BENS REVERSIVEISAO CONTRATO
DE CONCESSAO ao longo de toda a vigéncia do contrato com novos bens que venham a

ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ou, ainda, recebidos de terceiros e
vinculados diretamente a execucdo do objeto deste CONTRATO, remetendo novas
versdes ao PODER CONCEDENTE e 3 AGENCIA REGULADORA, em periodicidade anual.

8.8.1. O ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO deve conter
minimamente as seguintes informagdes:

(i) lista dos ativos fixos;

(ii) caracteristicas técnicas;

(iii) localizagao;

(iv) valor do investimento;

(v) valor residual;

(vi) apéndice com relatério fotografico dos bens ndao enterrados e projetos

técnicos.

8.8.2. Para avaliagdo do valor de investimento dos bens que tenham sido
construidos ou adquiridos pela CONCESSIONARIA, deve-se considerar seus valores
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de construcgdo e/ou aquisi¢do. O valor residual devera ser considerado subtraindo-
se o valor da depreciacdo acumulada considerada em fung¢do da sua vida util
seguindo as recomendacgdes contdbeis.

8.8.3. Para os bens que tenham sido assumidos dos OPERADORES PRE-
CONCESSAO e ndo se disponha de tal controle, deve-se considerar para o valor do
investimento e para o valor residual estimativas em fung¢dao de custos de
implantagdo referenciais para o valor do investimento e com base no estado de
conservacgao para o valor residual.

8.9. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, as suas expensas, os BENS REVERSIVEISem
bom estado de funcionamento, conservacdo e seguran¢a durante a vigéncia do
CONTRATO.

8.10. O controle contabil dos BENS REVERSIVEIS n3o deve se confundir com a sua forma
de reconhecimento na contabilidade societaria da CONCESSIONARIO que deve manter
ambos os controles paralelamente.

8.11. Nio gerardo crédito para a CONCESSIONARIA os investimentos que ndo lhe tenham
trazido 6nus.

8.12. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciacido e os respectivos
saldos serdo anualmente auditados pela AGENCIA REGULADORA.

8.13. A CONCESSIONARIA somente podera desativar ou alienar BENS REVERSIVEIS se
realizar a substituicdo dos bens, garantindo a prestacdao adequada e atualizada dos
SERVICOS.

8.14. As instalagdes dos BENS REVERSIVEIS que forem desativadas pela
CONCESSIONARIA serdo revertidas aos titulares do SERVICO por intermédio do PODER
CONCEDENTE que tomara as medidas necessarias para garantir a continuidade da
prestagao do servigo publico.

9. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

9.1. ACONCESSIONARIA prestara e mantera, ao longo de todo o periodo da CONCESSAO,
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE da seguinte
forma:

9.1.1. Com cobertura de RS 382.280.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhdes,
duzentos e oitenta mil reais) durante os 15 (quinze) primeiros anos do CONTRATO.
9.1.2. Com cobertura de RS 191.040.000,00 (cento e noventa e um milhdes e
quarenta mil reais) a partir do 162 (décimo sexto ano) e até 2 anos apds o término
da vigéncia do CONTRATO.

9.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nio poderd conter
qualquer tipo de ressalva ou condicao que possa dificultar ou impedir sua execugdo ou
que possa deixar duvidas quanto a sua firmeza, podendo ser executada pelo PODER
CONCEDENTE, observadas as condi¢Oes previstas neste CONTRATO.
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9.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente pelo
IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.

9.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser prestada, a critério da
CONCESSIONARIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer
combinacao delas:

9.4.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

9.4.2. seguro-garantia;

9.4.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.4. titulo de capitalizacdao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

9.5. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de
12 (doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las em
plena vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da CONCESSAO, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias.

9.6. Quando a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO for prestada na forma de titulos
da divida publica, aceitar-se-a apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT),
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

9.7. Na hipdtese de apresentagao em moeda corrente nacional ou em titulos da divida
publica, a CONCESSIONARIA devera constituir caugio bancaria, expressa em documento
original, dirigida ao PODER CONCEDENTE, datada e assinada por instituicdo financeira
custodiante dos titulos dados em garantia e da qual conste:

9.7.1. o valor pecunidario da caug¢ao ou dos referidos titulos, claramente
identificados, ficara(do) caucionado(s) em favor do PODER CONCEDENTE como
garantia do cumprimento das obrigagdes da CONCESSIONARIA, no CONTRATO;
9.7.2. aidentificacao dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos titulos
regulados pela Lei federal n2 10.179, de 06 de fevereiro de 2001; e

9.7.3. que o PODER CONCEDENTE poderd executar a caugdao nas condi¢des
previstas no CONTRATO.

9.8. As fiancas bancarias devem ser contratadas com institui¢cdes financeirasautorizadas
pelo Banco Central — BACEN a operarem no Brasil, estando em conformidade com as
normas emitidas por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original
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(ndo sendo aceitas copias de qualquer espécie).

9.9. As fiancgas bancarias deverdo conter clausula especifica de renuncia, pelo fiador, ao
beneficio de ordem a que se refere o artigo 827 do Cddigo Civil, e que lhe obrigue de
forma solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo ser observado o disposto nos artigos
835 e 838 do Cddigo Civil e as condi¢cdes do modelo constate do CONTRATO.

9.10. Quando em seguro-garantia, devera ser apresentado o original da apélice ou cdpia
digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do PODER
CONCEDENTE, fornecida por companhia seguradora registrada junto a Superintendéncia
de Seguros Privados - SUSEP, observadas as condicées do modelo constante do
CONTRATO.

9.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nas hipdteses:

9.11.1. em que a CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigacdes previstas neste
CONTRATO, ou em que o PODER CONCEDENTE incorrer no pagamento de custos e
despesas de competéncia da CONCESSIONARIA;

9.11.2. de devolugdo de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

9.11.3. em que a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que
lhe forem aplicadas em razdao de inadimplemento no cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, na forma do CONTRATO;

9.11.4. em que a CONCESSIONARIA n3o efetuar, no prazo devido, o pagamento de
outras indeniza¢bes ou obrigacdes pecuniarias devidas ao PODER CONCEDENTE,
em decorréncia do CONTRATO.

9.12. No caso de execucio parcial ou total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de
30 (trinta) dias corridos da respectiva execucdo, sob pena de caracterizacdo de
inadimplemento contratual.

9.13. Se o valor a ser executado pelo PODER CONCEDENTE for superior ao valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca mediante reposi¢do do valor integral
devido, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

9.14. Se houver prorrogacdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
obriga-se a providenciar a renovacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos
termos e condig¢des especificados neste CONTRATO.

9.15. Qualquer modificagdo nos termos e nas condi¢des da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO deverd ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE e os casos de
agravamento de risco deverao ser notificados ao PODER CONCEDENTE.

9.16. Todas as despesas decorrentes da constituicdo e renovacao da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO correrdo exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.
9.17. Observado o prazo total de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
previsto nesta Clausula, a garantia prestada serd restituida ou liberada apenas apds a
integral execucdo de todas as obrigacbes contratuais e comprovagdo do integral
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cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA.
10. SEGUROS

10.1. A CONCESSIONARIA devera contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo da
CONCESSAOQ, no minimo, os seguros definidos nesta clausula:

10.1.1. Seguro de Riscos de Engenharia;
10.1.2. Seguro de Riscos Operacionais; e
10.1.3. Seguro de Responsabilidade Civil Geral.

10.2. O Seguro de Riscos de Engenharia é destinado a cobertura de investimentos, custos
e despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura, incluindo cobertura de riscos de
engenharia, erros de projeto, alagamento, inundacdo, danos a terceiros e ao meio
ambiente.

10.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia devera ser contratado e encerrado a
medida da execuc¢do de cada uma das obras previstas para atendimento do
CONTRATO, sendo que a importancia segurada da apdlice devera ser idéntica aos
custos de reposicdo com bens novos, tendo por limite minimo o valor do
investimento executado.

10.3. O Seguro de Riscos Operacionais (“AllRisks”) deve ser contratado a partir da data
de assuncdo da operacao do sistema, incluindo as seguintes coberturas:

10.3.1. danos materiais cobrindo a perda, destruicdo ou dano em todos os BENS
REVERSIVEIS, incluindo coberturas adicionais de honorarios de peritos, riscos de
engenharia;

10.3.2. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequéncias financeiras
por 3 (trés) meses da interrupg¢do da exploracdo do SISTEMA, sempre que esse
atraso ou interrupcao seja resultante de perda, destruicdo ou dano coberto pelo
seguro de dano material previsto acima.

10.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos Operacionais deverao ser idénticos
aos custos de reposi¢cdao com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor
dos BENS REVERSIVEIS transferidos a CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAO
DO SISTEMA, bem como posteriormente construidos ou adquiridos, considerando a
depreciagao pelo uso e estado de conservagao vigente na data de inicio de cobertura da
apolice;

10.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Geral deverd viger durante o periodo de
OPERACAO DO SISTEMA, cobrindo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, bem
como seus administradores, empregados, funcionarios, contratados, prepostos ou
delegados, pelos montantes a que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais, ambientais, pessoais e morais, indenizagées, custas processuais, inclusive aos
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USUARIOS dos SERVICOS, e quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais,
morais, ambientais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela
CONCESSAOQ, incluindo as seguintes coberturas:

10.5.1. responsabilidade civil empregador;
10.5.2. responsabilidade civil veiculos contingentes;
10.5.3. responsabilidade civil cruzada.

10.6. Os valores cobertos pelos seguros deverdo ser suficientes para reposicio ou
correcao dos danos causados em caso de sinistro.

10.7. Os valores minimos de coberturas fixados nesta clausula serdao reajustados
anualmente pelo IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.
10.8. Excetuados o Seguro de Riscos de Engenharia, que devera ser contratado e mantido
durante o periodo da execucdo de cada uma das obras previstas para atendimento do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd contratar os demais seguros até o encerramento
do periodo da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, sendo que as respectivas apolices
deverdo permanecer em vigor, no minimo, por 180 (cento e oitenta) dias corridos apds
o advento do termo contratual, por meio de renovagdes periddicas.

10.9. As apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
devidamente constituidas e autorizadas a operar pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condic¢des
estabelecidas neste CONTRATO.

10.10. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apélices dos
seguros referidas nesta Clausula, devendo seu cancelamento, suspensdo ou substituicao
ser previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE nas hipdteses pertinentes,
conforme previsto neste CONTRATO.

10.11. A CONCESSIONARIA, com aprovagdo prévia do PODER CONCEDENTE, podera
alterar coberturas ou outras condicées das apodlices de seguro, visando adequa-las as
novas situacdes que ocorram durante o periodo deste CONTRATO.

10.12. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE nas hipdteses
pertinentes previstas nesta Clausula, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos de seu vencimento, a comprovacdao de que as apodlices de seguro foram
renovadas ou da emissao de novas apolices.

10.12.1. Caso a CONCESSIONARIA n3o comprove a renovagdo das apdlices no
prazo acima, o PODER CONCEDENTE podera contratar os seguros e cobrar da
CONCESSIONARIA o valor total do prémio, a qualquer tempo, sem prejuizo das
sanc¢Oes contratuais cabiveis, inclusive com ressarcimento dos gastos incorridos
pelo PODER CONCEDENTE em razdo da contratagao.

10.13. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia em caso
de utilizagdo de qualquer seguro previsto neste CONTRATO.
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10.13.1. A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE a copia dos
comprovantes de quitacdo dos prémios relativos aos seguros contratados, dentro
de 10 (dez) dias a contar de seu respectivo pagamento.

10.14. Sem prejuizo do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA devera comprovar
ao PODER CONCEDENTE, quando este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento da referida solicitacdo, que as apdlices de seguro previstas
neste CONTRATO estdo em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos se
encontram pagos.

10.15. Nas apolices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras
informarem, imediatamente, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, alterac&es
nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou
parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou reducdo das importancias seguradas.

10.16. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obriga¢do de contratar ou manter
as apolices de seguro de que trata esta Clausula ensejara a aplicacdo de san¢do de multa
e sera considerada infragdo grave.

10.17. Ocorrendo a hipdtese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a
CONCESSIONARIA respondera isoladamente pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE, a usudarios, a terceiros e ao meio
ambiente em decorréncia da execucdo das obras e dos servigcos decorrentes da execugdo
deste CONTRATO, correndo as suas expensas, exclusivamente, as indeniza¢bes
decorrentes de tais danos e prejuizos.

11. CONTRATOS COM TERCEIROS

11.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes ou acessdrias 8 CONCESSAO.

11.2. A execugdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros
pressupde o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da
CONCESSAO e deve constar o direito de sub-rogacio ao PODER CONCEDENTE.

11.3. Os contratos de prestacdo de servicos, celebrados entre a CONCESSIONARIA e
terceiros, reger-se-ao pelas normas de direito privado.

11.4. Constitui dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, a qualquer entidade com que
venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para salvaguardar a
integridade dos BENS REVERSIVEIS, dos BENS VINCULADOS e dos USUARIOS, assim como
o cumprimento das normas aplicaveis 8 CONCESSAO.

11.5. Os contratos firmados com terceiros, inclusive com partes relacionadas, deverao
ser publicados em sitio eletronico e devera conter as seguintes informacdes:

a) identificagdo das partes do contrato;
b) objeto da contratacao;
c) prazo da contratagdo;

o
_— ~—

condicdes de pagamento e forma de reajuste referentes a contratacgao;
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e) justificativa da administracdo para contratacdo com a parte relacionada,
explicitando que as condi¢des estdao de acordo com o mercado; e
f) incorporacdo de politicas anticorrupg¢ado e programa de integridade.

12. FINANCIAMENTOS

12.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencdo dos recursos financeiros
necessarios para execu¢do do CONTRATO, de modo que se cumpram, cabal e
tempestivamente, todas as obriga¢cdes assumidas neste CONTRATO.

12.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposic3o, cldusula ou condi¢do
do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos,
para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos
termos deverdo ser de pleno conhecimento da(s) instituicio(des) financeira(s)
financiadora(s).

12.3. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou dar em garantia a(s) instituicdo(des)
financeira(s) financiadora(s) os seus direitos emergentes da CONCESSAO, nos termos do
artigo 28 da Lei federal n2 8.987/95, mediante prévia notificagio do PODER
CONCEDENTE, desde que ndo haja comprometimento a operacionalizacdo e a
continuidade da execu¢cdao do CONTRATO, estando vedada a constituicdo de 6nus reais
sobre os BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO.

12.4. Asindenizacdes devidas a CONCESSIONARIA no caso de extincdo antecipada deste
CONTRATO poderdao ser pagas diretamente a(s) instituicio(des) financeira(s)
financiadora(s), na hipdétese da cessao fiducidria ou outra garantia real.

12.5. Verificada a hipétese prevista na subcldusula 12.4 a CONCESSIONARIA enviara
comunicagdo prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores
envolvidos e os dados a respeito do financiador.

12.6. Os acionistas poderdo também oferecer em garantia ou contragarantia, em
contratos de mutuo e/ou em contratos de financiamento relacionados a execuc¢do da
CONCESSAO, as agdes da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante simples
notificacdo ao PODER CONCEDENTE.

12.7. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
quaisquer alteracdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias da data de sua
assinatura e emissao, conforme o caso e nos termos do artigo 28 da Lei federal n2
8.987/95.

12.8. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderao, observada a legislagao
civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o
CONTROLE ou a administracio temporaria da CONCESSIONARIA, ou a prépria
CONCESSAO,em caso de inadimplemento ndo remediado dos respectivos contratos de
financiamentoou garantia, ou, ainda, para a regularizagdao dos SERVICOS em caso de
inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou
ameace a CONCESSAO,observadas as condi¢gdes deste CONTRATO.
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12.9. A CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o
descumprimento de qualquer obriga¢do sua nos contratos de financiamento que possa
ocasionar a execuc¢ao de garantias ou a assunc¢do do seu CONTROLE pelos financiadores,
sob pena de aplicacdo de san¢do, nos termos da Clausula 31.

12.10. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia de
todo e qualquer comunicado, relatério ou notificagdo enviado aos financiadores, que
contenha informacéo relevante a respeito da situacdo financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

12.11. E vedado a CONCESSIONARIA:

12.11.1. Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
partes relacionadas;

12.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para partes relacionadas, excetotransferéncia
a titulo de distribuicdo de dividendos, transferéncias decorrentes da reducdo de
capital social, pagamentos de juros sobre capital prdprio e pagamentos pela
contratacdo de servicos celebrados em condi¢des equitativas de mercado.

12.11.2.1. As transferéncias decorrentes de dividendos e de redugdo do
capital social deverao respeitar a previsao da subclausula 6.4.

12.12. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE ou da
administraciotemporaria da CONCESSIONARIA, o financiador ou garantidor devera:

12.12.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a
assuncdo do objeto da CONCESSAO;

12.12.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
12.12.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

13. ASSUNGAO DE CONTROLE OU DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA PELOS
FINANCIADORES

13.1. E assegurado aos financiadores o direito ao exercicio das prerrogativas de assun¢do
do CONTROLE ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, conforme
legislacdo, podendo a qualquer momento verificar com o PODER CONCEDENTE a
veracidade das informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, bem como solicitar
informacgdes.

13.1.1. A assungao do CONTROLE deve estar prevista no contrato de
financiamentoe o inadimplemento da CONCESSIONARIA deve ser suficiente
para inviabilizar ou pér em risco a continuidade da CONCESSAO.

13.2. A CONCESSIONARIA concede: (i) aos financiadores o direito a acessar todas as
informagdes relacionadas a CONCESSAO, que tenham sido fornecidas pela
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CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou obtidas por essa tltima no exercicio de
suas competéncias legais; e (ii) ao PODER CONCEDENTE, autorizagdo para enviar aos
financiadores todas as informacdes que tenha recebido da CONCESSIONARIA, ou obtido
no exercicio de suas competéncias legais e contratuais, sobre a CONCESSAO.

13.3. Quando configurada uma das hipoteses aptas a dar ensejo a assuncdo de
CONTROLEou administragio temporaria da CONCESSIONARIA pelos financiadores, estes
devem notificar a CONCESSIONARIA, a AGENCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE,

no prazo de 30 (trinta) dias corridos, informando sobre a inadimpléncia e outorgando a

CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

13.4. Em caso de persisténcia do inadimplemento apds o prazo aludido pela Clausula
13.3, os financiadores deverdo notificar o PODER CONCEDENTE, que devera dar
prosseguimento ao processo administrativo com vistas a tomada de decisdao quanto a
possibilidade da assuncdo do CONTROLE ou da administracdo tempordria da
CONCESSIONARIA.

13.5. Apds atramitagao regular do correspondente processo administrativo, garantido o
contraditério 8 CONCESSIONARIA e aos financiadores, o PODER CONCEDENTE decidira
sobre a assuncdo do CONTROLE ou da administra¢do temporaria da CONCESSIONARIA
por seus financiadores com o objetivo de promover a reestruturacao financeira da
CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da explorac3o e da prestacdo dos servigos
da CONCESSAO.

13.5.1. A autorizagdo somente sera outorgada pelo PODER CONCEDENTE
mediante comprovacdo, por parte dos financiadores, de que atendem aos
requisitos de idoneidade financeira, bem como de regularidade juridica e fiscal
previstos no EDITAL.

13.5.1.1. Os financiadores ficardo dispensados de demonstrar idoneidade
financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como
institui¢do financeira no Brasil.

13.6. A assung¢do do CONTROLE ou da administragio temporaria da CONCESSIONARIA,
nos termos desta clausula, ndo alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e dos
financiadores controladores perante o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA.

14. PLANO DE INVESTIMENTOS

14.1. O PLANO DE INVESTIMENTOS deve ser desenvolvido integralmente pela
CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO e ANEXOS.

14.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar, ao PODER CONCEDENTE, PLANO DE
INVESTIMENTOS no periodo maximo de 1 (um) ano contado da finalizagao da FASE DE

TRANSICAO DO SISTEMA.
14.2.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 90 (noventa) dias corridos apds a
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entrega para avaliar o PLANO DE INVESTIMENTOS apresentado e, caso
entenda necessadrio, solicitar adequac¢ées de acordo com as determinagdes
do CONTRATO e ANEXOS.

14.2.2. Caso ndo seja feita qualquer observag¢ado no prazo indicado na subclausula
14.2.1, o PLANO DE INVESTIMENTOS sera considerado aceito.

14.2.3. O PODER CONCEDENTE poderd prorrogar o prazo de avaliacdo do PLANO
DE INVESTIMENTOS, por uma vez, de forma justificada.

14.3. A CONCESSIONARIA fica autorizada a realizar execugdo de investimentos prévios a
elaboracdo e apresentacdao do PLANO DE INVESTIMENTOS.

14.4. Apds a validacdo do PLANO DE INVESTIMENTO pelo PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA iniciara a execucdo do PLANO DE INVESTIMENTOS em até 30 (trinta)
dias corridos, respeitando-se a DATA DE EFICACIA PLENA.

14.5. O PLANO DE INVESTIMENTOS, devera ser revisado a cada 5 (cinco) anos, de modo
que seja apresentado, pela CONCESSIONARIA, novo PLANO DE INVESTIMENTOS, tendo-
se como referéncia a data de aprovacao do primeiro PLANO DE INVESTIMENTOS.

14.6. A aprovagao de PLANO DE INVESTIMENTOS revisto devera observar o
procedimento e aos prazos descritos nessa Clausula.

14.7. A CONCESSIONARIA deverd publicar em seu site, para o publico em geral, os
PLANOS DE INVESTIMENTQOS aprovados.

15. OBRAS E INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO

15.1. O PODER CONCEDENTE devera (i) utilizar nas obras de sua responsabilidade
materiais cuja qualidade seja compativel com as normas editadas pelos érgaos técnicos
especializados; (ii) cumprir todas as especificacbes e normas técnicas brasileiras que
assegurem a integral solidez as obras de sua responsabilidade e (iii) utilizar técnicas que
reduzam os impactos ambientais, visando a sustentabilidade.

15.2. O PODER CONCEDENTE realizara os investimentos indicados no ANEXO VIII —
DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO.

15.3. Caso haja atraso superior a 1 (um) ano da data prevista para a conclusdo de cada
um dos investimentos listados, a CONCESSIONARIA podera assumir a execugdo dos
referidos investimentos, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, assegurado
o direito de reequilibrio econémico-financeiro do contrato havendo ou nao a assungao
pela CONCESSIONARIA.

15.4. O PODER CONCEDENTE é responsavel por todos os riscos relacionados a execugao
dos investimentos indicados no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.

15.5. Durante a fase de execuc¢do dos investimentos, o PODER CONCEDENTE devera:

15.5.1. manter a CONCESSIONARIA informada da execucdo dos investimentos,
encaminhando os projetos, estudos e demais documentos técnicos a cada 3 (trés)
meses;

15.5.2. manter atualizadas as licengas e autorizagdes necessarias para a execuc¢ao
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do investimento; e

15.5.3. prover informacgdes e suporte técnico demandado pela CONCESSIONARIA
e necessdrios para que esta possa iniciar processos de obtencdo de licengas e
autorizac¢des relativas ao inicio da operacdo do ativo pela CONCESSIONARIA.

15.6. No prazo de 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data estimada para a conclusao
de cada um dos INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO, o PODER CONCEDENTE devera
notificar formalmente a CONCESSIONARIA e a AGENCIA REGULADORA, encaminhando
os projetos, estudos e demais documentos técnicos, indicando data para a realizacdo de
vistoria.

15.7. A vistoria mencionada na subcldusula 15.6 devera ser realizada pela
CONCESSIONARIA,juntamente com o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA,
e terd como objetivo a verificacdo da conformidade das obras, servicos e instalagdes
relacionadas a cada um dos INVESTIMENTQOS DO ESTADO.

15.8. A celebragdo de termo de aceite de investimento sera condicionada ao
atendimento cumulativo das seguintes exigéncias:

15.8.1. Conclusao de obras civis;
15.8.2. Recebimento, pela CONCESSIONARIA, de toda a documentacdo técnica,

incluindo, no minimo, projetos, desenhos, especificacbes técnicas e
manuais;

15.8.3. Conclusao de testes de funcionamento de equipamentos assistidos pela
CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA;

15.8.4. Adequacdo as normas técnicas da ABNT;
15.8.5. Realizagao de vistoria conjunta mencionada nas subclausulas 15.6 e 15.7.

15.9. No caso de verificagdo de vicios ou desconformidades nos bens durante a vistoria,
podera ser firmado termo de aceite parcial dos investimentos, identificando os vicios e
falhas identificados.

15.10. Em até 1 (um) ano apds a assinatura do termo de aceite dos INVESTIMENTOS DO
PODER PUBLICO, caso a CONCESSIONARIA verifique vicios de projeto ou construtivos, o
PODER CONCEDENTE devera promover as corre¢des indicadas, sem prejuizo ao
reequilibrio econdmico-financeiro dos prejuizos incorridos pela CONCESSIONARIA.

15.10.1. Mediante acordo entre as PARTES, a CONCESSIONARIA podera
providenciar, as suas expensas, as corre¢des necessdrias e, posteriormente,
buscar o ressarcimento dos gastos mediante reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

15.11. O PODER CONCEDENTE podera estabelecer a sub-rogacio da CONCESSIONARIA
em garantias e indeniza¢es decorrentes da execugao dos INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.

15.12. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela obtencdo das licencas e autorizaces
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necessarias a operac¢ao do investimento apods a assinatura do termo de transferéncia,
sendo o PODER CONCEDENTE responsavel por prestar as informacdes necessarias, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da solicitacdo feita pela CONCESSIONARIA.

15.13. O ndo encaminhamento das informagGes necessarias ao licenciamento que
impecam a obtencdo das licencas e autorizacbes necessarias ensejara reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

15.14. A existéncia de defeitos e vicios construtivos, verificados no prazo indicado na
subclausula 15.12, que impe¢am a obtencdo das licencas e autorizagées necessarias,
ensejara reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

15.15. A partir da execugédo e transferéncia para a CONCESSIONARIA de cada um dos
INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO, por meio da emissdo de termo de transferéncia,
implicara na incorporac¢ao dos ativos ao SISTEMA e estes passarao a ser operados pela
CONCESSIONARIA nas condicdes previstas neste CONTRATO.

15.16. A CONCESSIONARIA deverd aceitar a inclusio na CONCESSAO de todos os
investimentos previstos no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.

15.17. Ainclusido de outros investimentos realizados pelos MUNICIPIOS ou pelo ESTADO
que nado estejam previstos no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO dependerd do aceite da CONCESSIONARIA.

15.17.1. Arecusa da CONCESSIONARIA deverd estar acompanhada de motivacio
e justificativa técnica e econGmica.

15.18. A constatacdo, apds a transferéncia dos INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO,
de que, por vicissitudes técnicas, estes inviabilizam o atendimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, dard a CONCESSIONARIA o direito de n3o
ter reduzidos os indicadores eventualmente relacionados com a(s) respectiva(s) obra(s)
pelo prazo de 1 (umdois) anos, contados da transferéncia de cada um dos
INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO eivados de vicio.

16. GESTAO COMERCIAL

16.1. Além do faturamento e da cobranca relativos a todos os SERVICOS, a GESTAO
COMERCIAL compreendera, dentre outras atividades pertinentes:

a) Amanutencdo e a atualizacao do conjunto de dados comerciais;
b) A gestdo do cadastro dos usuarios;
c) Amanutencio e a operagdo das estruturas de atendimento aos USUARIOS;

o
_— ~—

A medig3o do consumo de dgua dos USUARIOS, bem como o célculo dos valores
devidos e respectivo faturamento;

e) A arrecadacdo dos valores referentes aos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES;

f) A execucdo das acBes para recuperacao de crédito e reducdo de inadimpléncia,
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incluindo a cobranca dos USUARIOS, a partir do inicio da OPERACAO DEFINITIVA;
g) Ainstalagdo e a manutengdo de medidores;
h) Outras atividades correlatas, necessarias a GESTAO COMERCIAL dos SERVICOS;
i) Aplicagdao de multas e outras medidas cabiveis para reduzir a inadimpléncia.

16.2. No ambito da GESTAO COMERCIAL, a CONCESSIONARIA desenvolvera politicas
pararecuperacao de crédito e reducao de inadimpléncia, inclusive por meio de acordos,
sendo que, sem prejuizo de outras atividades, cabera 8 CONCESSIONARIA suspender o
fornecimento dos servicos em caso de inadimpléncia do USUARIO, observada a
legislagdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n? 11.445/2007 e demais normas
municipais pertinentes.

16.3. A CONCESSIONARIA podera contratar outras empresas para funcionar como
agentes arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a arrecadacao da
TARIFA se realize remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos USUARIOS.
16.4. A CONCESSIONARIA poderd, em comum acordo com o PODER CONCEDENTE,
realizar agdes de recuperagdo de crédito dos OPERADORES PRE-CONCESSAO decorrente
de débitos de USUARIOS existentes anteriormente a vigéncia do CONTRATO.

16.4.1. A divisdo dos recursos advindos da recuperacdo de crédito devera ser
negociada entre a CONCESSIONARIA e o OPERADOR PRE-CONCESSAO.

17. REGULAGAO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1. Compete a AGENCIA REGULADORA a regulacdo e fiscalizacio da CONCESSAO,
observadas preferencialmente as normas de referéncia editadas pela Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Bésico —ANA, desde que aplicaveis aos SERVICOS, durante todo
o prazo de vigéncia do CONTRATO, em conformidade com a legislacdo vigente, cabendo-
Ihe especialmente:

17.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSAO, observado o disposto no
presente CONTRATO;

17.1.2. aplicar & CONCESSIONARIA as penalidades previstas, nos termos deste
CONTRATO e da legislagao incidente;

17.1.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamacgdes apresentadas pelos
USUARIOS dos SERVICOS;

17.1.4. acompanhar e fiscalizar a execugdao do CONTRATO;
17.1.5. monitorar a qualidade do SERVICO, nos termos do presente CONTRATO,

notadamente no disposto no ANEXO Il —INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS
DE ATENDIMENTO, considerando os dados para a redugao de tarifa ou aplicacao
de penalidade, conforme o caso;

17.1.6. homologar os reajustes tarifarios e conduzir as revisdes ordinarias e
extraordinarias, na forma da legislacdo e do disposto neste CONTRATO;

17.1.7. observar as normas de referéncia para a regula¢do dos servicos publicos de
saneamento basico que venham a ser editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e
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Saneamento Basico — ANA, desde que aplicaveis aos SERVICOS.

17.2. Caso sejam editadas normas pela AGENCIA REGULADORA ou pela Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Basico — ANA supervenientes a apresentacio de propostas pelas
LICITANTES e que impliquem em alteracao significativa dos encargos, riscos e condi¢des
previstos no CONTRATO e ANEXOS, deverd ser apurado se houve desequilibrio
econdmico-financeirodo CONTRATO e, se for o caso, realizagdo da recomposi¢do devida.
17.3. A CONCESSIONARIA facultara a8 AGENCIA REGULADORA o livre acesso aos BENS
REVERSIVEIS, aos livros e documentos relativos 8 CONCESSIONARIA, bem como a livros,
registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSAO,
incluindo estatisticas e registros administrativos, e prestara os esclarecimentos que lhe
forem solicitados.

17.4. A AGENCIA REGULADORA podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condicdes
de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes.

17.5. Caso o PODER CONCEDENTE identifique inconformidades na prestacdao dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA cuja fiscalizagdo seja exclusivamente de
responsabilidade da AGENCIA REGULADORA, Ihe comunicara a ocorréncia para ado¢3o
das medidas cabiveis.

17.6. Pelas atividades de regulac3o e fiscalizagdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA
devera pagar a AGENCIA REGULADORA a TAXA DE REGULACAO, no valor de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) da sua Receita Operacional Liquida.

17.6.1. O pagamento da TAXA DE REGULACAO ocorrera nos termos fixados pela
Lei n2 7.049, de 30 de marco de 2022.

17.6.2. A TAXA DE REGULACAO deverd ser paga mensalmente até o 152 dia de
cada més com base na Receita Operacional Liquida do més anterior, conforme
publicacdo das demonstracdes financeiras anuais auditadas da CONCESSIONARIA
17.6.3. Caberd a equalizagdo do valor total da TAXA DE REGULACAO pago no ano
quando da publicacio das demonstracGes financeiras anuais auditadas da
CONCESSIONARIA, aplicando-se o percentual definido em 17.6 e realizando-se a
cobranca adicional ou o desconto, conforme o caso, nos pagamentos seguintes.

18. DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

18.1. Sem prejuizo do disposto na legislagao, sao direitos do PODER CONCEDENTE, por
meio de seu representante dos titulares:

18.1.1. receber, na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, em
reversdo, quando da extincdo do CONTRATO, os BENS REVERSIVEIS;

18.1.2. intervir na CONCESSAO, por indicacio da AGENCIA REGULADORA, nos
casos e nas condigdes previstas na legislacdo e neste CONTRATO;

18.1.3. ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados pela
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CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e usuarios em face do
descumprimento deste CONTRATO.

18.2. Sem prejuizo do disposto na legislacao, sdo deveres do PODER CONCEDENTE:

18.2.1. disponibilizar os bens a serem transferidos 8 CONCESSIONARIA por ocasido
da assuncao do SISTEMA, livres e desembaracados de quaisquer 6nus pessoais ou
reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONARIA;

18.2.2. estimular, nos limites de suas competéncias, o aumento da qualidade e da
produtividade dos SERVICOS, bem como da conservacao do meio ambiente, no
ambito da CONCESSAOQ;

18.2.3. diligenciar, mediante solicitacio da CONCESSIONARIA, a emissdo das
declaracées de utilidade publica necessarias para as desapropriacbes ou
instituicdes de serviddao administrativa, limitagdes administrativas e autoriza¢des
para ocupacao temporaria dos bens imdveis necessarios para assegurar a
realizacdo das obras, assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer
atrasos na edi¢ao dos Decretos, observado o disposto neste CONTRATO;

18.2.4. ceder 3 CONCESSIONARIA as serviddes de passagem existentes, bem como
o uso dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA;

18.2.5. apurar, no ambito de sua competéncia, se ha proprietdrios ou possuidores
dos imodveis que estejam se utilizando de solug¢des individuais de abastecimento
de 4gua fora das hipoteses admitidas pela legislacdo ambiental e de recursos
hidricos e comunicar o referido fato a AGENCIA REGULADORA ou a outra
autoridade publica competente, de modo que sejam tomadas as providéncias
cabiveis;

18.2.6. colaborar com a AGENCIA REGULADORA na regulacdo e fiscalizagdo da
prestacao dos SERVICOS;

18.2.7. pagar a CONCESSIONARIA as indeniza¢des, se devidas, previstas na
legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, decorrentes da extingdo da CONCESSAO;
18.2.8. encaminhar 8 CONCESSIONARIA, para analise e aprecia¢do, no prazo de 10
(dez) dias a contar de seu recebimento, os projetos relativos a implantagdo de
novos LOTEAMENTOS que se localizem na AREA DA CONCESSAO;

18.2.9. garantir o condicionamento do licenciamento de obras e loteamentos em
ambito municipal e estadual a aprovagdo do projeto perante a CONCESSIONARIA;
18.2.10. responsabilizar-se pelas questdes relativas a atos ou fatos pertinentes aos
BENS REVERSIVEIS e aos SERVICOS, anteriores a data de inicio da OPERACAO DO
SISTEMA, ainda que verificados apds tal data, sobre os quais ndo sera imputada
responsabilidade 8 CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO;
18.2.11. assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento,
quando assim for solicitado pela CONCESSIONARIA e agentes financiadores;
18.2.12. fornecer apoio técnico a CONCESSIONARIA nos entendimentos e
negocia¢des com os MUNICIPIOS e demais autoridades e érgdos publicos quanto
a construcdo, reformulagdo ou remogdo de acessos ao SISTEMA, incluindo o apoio
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necessdrio para a remocao de interferéncias que prejudiquem ou impecam a
execuc¢do de obras e, ainda, para as interdicdes de vias e locais publicos para
trafego de veiculos ou transito de pessoas necessarias para permitir a execucao
das obras;

18.2.13. responsabilizar-se por eventuais indenizagdes devidas aos OPERADORES
PRE-CONCESSAO decorrentes de investimentos vinculados a bens reversiveis ainda
ndo amortizados ou depreciados;

18.2.14. responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinagdes judiciais e
administrativas para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputaveis ao PODER
CONCEDENTE e MUNICIPIOS;

18.2.15. rescindir, ou diligenciar junto aos MUNICIPIOS e aos OPERADORES
PRECONCESSAO a rescisdo, antes da celebracio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, dos contratos celebrados com empresas subcontratadas que possam
interferir na execugcdo do CONTRATO, assumindo a responsabilidade e os riscos por
quaisquer atrasos ou empecilhos que impe¢am ou afetem a execugdo dos
SERVICOS e/ou a execugdo das obras;

18.2.16. comunicar imediatamente a CONCESSIONARIA sobre a citagdo ou
intimacao de qualquer agao judicial ou processo administrativo que impute
responsabilidade a CONCESSIONARIA ou gere reflexo nos SERVICOS ou nas obras,
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a envidar
os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

18.2.17. Apoiar a CONCESSIONARIA para a obtenc3o de incentivos ou beneficios
fiscais, disponibilizados pela Unido, ESTADO ou MUNICIPIOS.

19. DIREITOS DOS USUARIOS
19.1. Sem prejuizo do disposto na legislacdo e regulacdo, sdo direitos dos usuarios:

19.1.1. ter disponibilizada, nos termos do CONTRATO, as redes de abastecimento
de agua e de esgotamento sanitario para conexao ao SISTEMA;

19.1.2. receber os servicos em condi¢cdes adequadas;
19.1.3. receber da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA as informagdes necessarias para a defesa dos interesses individuais

ou coletivos;

19.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA, da AGENCIA REGULADORA
ou do PODER CONCEDENTE as irregularidades de que venham a ter conhecimento,
referentes 8 CONCESSAQ;

19.1.5. comunicar a CONCESSIONARIA, PODER CONCEDENTE ou AGENCIA
REGULADORA acerca da ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades porventura

praticadas pela CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execucdo deste
CONTRATO;

19.1.6. receber da CONCESSIONARIA as informacdes necessarias a utilizagio dos
SERVICOS;
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19.1.7. receber resposta da AGENCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE ou
da CONCESSIONARIA sobre requerimentos formulados perante cada um;

19.1.8. ser informado com antecedéncia sobre interrup¢des programadas dos
SERVICOS;

19.1.9. tomar conhecimento com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos,
acerca de alteracdes no valor das TARIFAS;

19.1.10. receber carta de servigos aos USUARIOS, nos termos do artigo 72, da Lei
federal n® 13.460/2017;

19.1.11. implantagdo e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos artigos 13 a
16 da Lei federal n2 13.460/2017;

19.1.12. criacdo de procedimentos para avaliagdo continuada dos SERVICOS, nos
termos do art. 23 da Lei federal n? 13.460/2017;

19.1.13. a observancia pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA REGULADORA e pelo
PODER CONCEDENTE, das normas relativas ao tratamento de dados pessoais, nos
termos da Lei federal n2 13.709/2018;

19.1.14. receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis em
relagao ao respectivo vencimento; e

19.1.15. escolher uma entre pelo menos 3 (trés) datas disponibilizadas pela
CONCESSIONARIA para o vencimento da fatura.

19.2. Mediante prévia comunicacdo ao USUARIO e respeitada a antecedéncia minima de
aviso previsto na legislacdo pertinente, a prestacdo dos SERVICOS podera ser suspensa
pela CONCESSIONARIA.

20. DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

20.1. Sem prejuizo das demais disposi¢coes deste CONTRATO e da legislacao aplicavel, sao
direitos e obrigagdes da CONCESSIONARIA:

20.1.1. Ser remunerada pela exploragdo dos SERVICOS conforme termos da
Clausula 24 deste Contrato.

20.1.2. requerer ao PODER CONCEDENTE que adote, nos limites de suas
competéncias as providéncias necessarias para a declaracdo de utilidade publica
de imdveis que serdao necessarios para a execugao do objeto deste CONTRATO;
20.1.3. promover os atos associados as desapropriacbes, desocupacgdes,
ocupagbes tempordrias e serviddes administrativas necessarias a execuc¢ao dos
SERVICOS, cabendo-lhe (i) enviar esfor¢os junto aos proprietdrios ou possuidores
das areas para promover, de forma amigavel, a sua liberagao; (ii) instaurar,
conduzir e concluir processos judiciais relacionados; (iii) adotar as medidas
necessdrias junto a cartorios e érgdos publicos; (iv) manter registro atualizado das
desapropria¢des realizadas;

20.1.4. realizar acordos com as entidades publicas competentes sobre o uso
comum dosolo e do subsolo quando necessario para a prestacao dos SERVICOS



para a construcao e exploragao das obras;

20.1.5. propor diretrizes, analisar e aprovar projetos e fiscalizar aimplantacao das
obras de expansdo ou implantagdo de infraestrutura de saneamento oriundos de
parcelamento de solo, loteamentos e empreendimentos imobilidrios, de qualquer
natureza, de responsabilidade de loteadores, quando a referida infraestrutura se
situar na AREA DA CONCESSAO;

20.1.6. assumir os ativos referentes as implementacdes promovidas pelos
loteadores em parcelamentos de solo, LOTEAMENTOS e empreendimentos
imobilidrios de qualquer natureza, situados na AREA DA CONCESSAQ e que passam
a integrar o SISTEMA;

20.1.7. suspender os SERVICOS ou interromper sua prestacdo, mediante prévia
comunicacio a AGENCIA REGULADORA, sempre que considerar irregulares,
inseguras ou inadequadas as instala¢des prediais, ou parte delas, que forem feitas
ou alteradas pelos USUARIOS ou terceiros que ndo a CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de outras hipdteses de interrupg¢ado previstas nas normas aplicaveis;
20.1.8. orientar os USUARIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem
poluentes incompativeis com o sistema publico de esgotamento sanitario,
segundo as normas pertinentes;

20.1.9. respeitada a legislagdo vigente, alterar a classificagdo do imdvel sempre
que nele forem exercidas atividades diversas da originalmente informada;
20.1.10. realizar, mediante cobranca do USUARIO, apés vencido o prazo de 30
(trinta) dias corridos sem que o USUARIO tenha providenciado sua conexdo a(s)
rede(s) disponibilizada(s) pela CONCESSIONARIA, as a¢des necessarias no imével
por ele ocupado para viabilizar a sua conexdo ao SISTEMA, bem como realizar tal
conexao;

20.1.11. ser indenizada, na hipdtese de ato ou omissao de responsabilidade dos
MUNICIPIOS e OPERADORES PRE-CONCESSAO que, comprovadamente,
prejudicarem ou causarem danos 8 CONCESSIONARIA;

20.1.12. ser responsavel civil, administrativa e criminalmente por danos
ambientais decorrentes da realizagao das obras, da operagcao e manutencao dos
seus bens e da prestagdo dos SERVICOS, relativamente a fatos ocorridos
posteriormente ao TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

20.1.13. responder por prejuizos causados a terceiros, inclusive aos USUARIOS dos
SERVICOS, pela CONCESSIONARIA ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a
ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO.

20.2. Sem prejuizo das demais disposi¢des deste CONTRATO e da legislagdo aplicavel, sao
deveres da CONCESSIONARIA:

20.2.1. prestar os SERVICOS conforme disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS;
20.2.2. atender as metas contratuais, conforme disposto no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;



20.2.3. cumprir o CONTRATO, as disposicGes legais e regulamentares e, ainda, as
determinagdes do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA;

20.2.4. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao CONTRATO,
incluindo os servicos de engenharia e supervisao, fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos, transporte, armazenagem, operagao, manutengao e a
execucdo de obras civis com zelo e diligéncia, de acordo com as especificacdes
deste CONTRATO e demais normas pertinentes, utilizando a melhor técnica
aplicdvel a cada uma das tarefas desempenhadas, assumindo os riscos
relacionados aos custos na operagcao e manutencao do SISTEMA;

20.2.5. fornecer prontamente a AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE, quando por ela solicitado, toda e qualquer informacao disponivel
relativa aos SERVICOS e & CONCESSAO, bem como a qualquer modificacdo ou
interferéncia causada por si ou por terceiros;

20.2.6. informar aos USUARIOS a respeito das interrupgdes programadas dos
SERVICOS e seu restabelecimento, obedecendo as condi¢des e prazos que forem
fixados neste CONTRATO e em normas de regulacdo publicadas pela AGENCIA
REGULADORA;

20.2.7. receber, apurar e solucionar, quando aplicavel, as reclama¢bes dos
USUARIOS, que serdo comunicados, nos termos e prazos definidos no CADERNO
DE ENCARGOS;

20.2.8. efetuar o pagamento dos valores devidos 8 AGENCIA REGULADORA pelo
exercicio das atividades de regulacao e fiscalizacdo, nos termos previstos neste
CONTRATO;

20.2.9. manter atualizado o ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE
CONCESSAO;

20.2.10. executar as obras necessarias a prestacao dos SERVICOS, nos termos deste
CONTRATO e ANEXQS;

20.2.11. obter os financiamentos para a realizagdo dos investimentos necessarios
a execucdo dos SERVICOS e das obras necessarios a execucdao do CONTRATO;
20.2.12. prestar contas a respeito dos SERVICOS mediante o envio, ao PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, dos relatérios, demonstracdes
financeiras, registros contabeis e demais informacdes previstas neste CONTRATO;
20.2.13. manter a disposicdao do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA
todos os documentos, projetos, registros contabeis e demais informacgdes técnicas,
operacionais e financeiras relativas 8 CONCESSAO;

20.2.14. apoiar o PODER CONCEDENTE na identificagdo das localidades com pocos
e fontes alternativas de agua, nas localidades da AREA DA CONCESSAO onde
houver sistema publico de abastecimento de agua disponivel e/ou quando tais
pogos e fontes estiverem em desacordo com a legislacdo aplicavel;

20.2.15. permitir que os encarregados do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA tenham livre acesso aos BENS REVERSIVEIS, as obras e aos demais
equipamentos e instalagdes vinculadas 8 CONCESSAO;

20.2.16. manter sistema de monitoramento de perdas, qualidade da agua e
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efluente tratado e vincular a informagdo com os itens apresentado no ANEXO IV —
CADERNO DE ENCARGOS;

20.2.17. comunicar a AGENCIA REGULADORA e aos o6rgdos ambientais
competentes a respeito de acdo ou omissdao que venha a ser de seu conhecimento,
que provoque contaminacdo dos recursos hidricos ou que prejudique a prestacado
dos SERVICOS, ou a¢des a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as
providéncias cabiveis, sem prejuizo do reequilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO que for cabivel;

20.2.18. comunicar a AGENCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos
USUARIOS que vierem a ser de seu conhecimento;

20.2.19. colaborar com as autoridades publicas, nos casos de perigo publico, de
emergéncia ou calamidade, que envolverem os SERVICOS, assegurada a
preservacao do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO, quando for o
€aso;

20.2.20. obter e manter junto as autoridades competentes as licencas, inclusive as
ambientais, necessarias a execucdo das obras necessdrias e prestacdo dos
SERVICOS, sendo ainda responsavel pelos respectivos custos;

20.2.21. responsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de
uso de recursos hidricos necessarios para a OPERACAO DO SISTEMA, bem como
pagamentos dos valores decorrentes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos;
20.2.22. prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se as
atividades da CONCESSAO, que sejam observadas rigorosamente as regras do
EDITAL, deste CONTRATO, e demais disposi¢Ges legais, regulamentares e técnicas
aplicaveis, estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos ndo sera
superior ao prazode CONCESSAO, informando expressamente, ainda, aos terceiros
de que ndo havera qualquer relacdo juridica entre esses e 0o PODER CONCEDENTE
e a AGENCIA REGULADORA;

20.2.23. requisitar e obter dos USUARIOS avaliacdes a respeito da qualidade
SERVICOS, na forma prevista nos ANEXOS e em norma de regulagdo editada pela
AGENCIA REGULADORA;

20.2.24. publicar, anualmente, as suas demonstragées financeiras, nos termos da
legislacao aplicavel;

20.2.25. cumprir as obrigagdes que vierem a ser negociadas pela
CONCESSIONARIA junto as instituicdes financeiras ou qualquer entidade para a
obtencao dos financiamentos necessarios a execu¢ao dos SERVICOS e das obras;
20.2.26. responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam
necessarios a execug¢do dos SERVICOS e obras necessarias;

20.2.27. elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e plano
de gestao socioambiental exigiveis para a execu¢ao dos SERVICOS e execugao das
obras, nos termos definidos no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS;

20.2.28. garantir a adequacdo das instalagdes e infraestrutura de canteiro de
obras, alojamentos e refeitdrios que se fizerem necessarios a execugao de obras;
20.2.29. assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGENCIA REGULADORA
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e pelo PODER CONCEDENTE as instalagBes pertinentes a manutengdo e a operacao
direta do SISTEMA;

20.2.30. prestar as informacbes e documentos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e pela AGENCIA REGULADORA;

20.2.31. zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS e dos BENS REVERSIVEIS,
tomando todas as providéncias necessdrias para preserva-los, assumindo os riscos
e responsabilidades quanto aos danos neles causados;

20.2.32. conduzir, apds a edicao do respectivo decreto de utilidade publica pelo
respectivo Poder Publico, os procedimentos de desapropriacdo das areas
necessarias a prestacao dos SERVICOS e a execucdo das obras, assumindo a
responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na conducdo dos referidos
procedimentos;

20.2.33. comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos
ilicitos de que tenha conhecimento e que possam impactar na execug¢do do
CONTRATO;

20.2.34. cumprir determina¢bes legais relativas a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, em relagao aos seus proprios
empregados e terceiros eventualmente subcontratados pela CONCESSIONARIA;
20.2.35. observar padrdes de governanca corporativa e adotar sistemas
padronizados de contabilidade e demonstragdes financeiras;

20.2.36. publicar, na forma da lei, as demonstrac¢des financeiras préprias da SPE e
manter os registros contdbeis de todas as opera¢des em conformidade com os
principios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de
contabilidade aprovadas pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis;

20.2.37. manter sistema contabil que permita registrar e demonstrar,
separadamente, os custos e as receitas de cada servico em cada um dos Municipios
atendidos, conforme determina o artigo 18 da Lei federal n? 11.445/2007, bem
como outras normas aplicaveis ou outras que venham a substitui-las;

20.2.38. apresentar 3 AGENCIA REGULADORA, até o dia 12 de maio de cada ano,
as demonstracdes financeiras padroes relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do ano anterior, acompanhadas de parecer dos auditores externos;

20.2.39. realizar o pagamento da TAXA DE REGULACAOQ;
20.2.40. dar conhecimento imediato 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER

CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o
pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes deste CONTRATO, em especial
o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, e que possa constituir causa
de intervengdo, caducidade da CONCESSAO ou rescisdo deste CONTRATO;
20.2.41. dar conhecimento imediato 8 AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE de toda e qualquer situacao que corresponda a fatos que alterem
de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacdo dos SERVICOS,
apresentando, por escrito, relatério detalhado sobre esses fatos, indicando as
medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos, incluindo,
se for o caso, contribuicao de entidades especializadas;



20.2.42. responsabilizar-se por prejuizos ocasionados ao PODER CONCEDENTE, na
hipétese de ser devidamente declarada a caducidade da CONCESSAO, nos termos
estabelecidos neste CONTRATO e na legislagao aplicavel;

20.2.43. responsabilizar-se pelos custos decorrentes da interrup¢ao do CONTRATO
em virtude de decretacdo da faléncia da CONCESSIONARIA;

20.2.44. responsabilizar-se pela ocorréncia de fatos considerados como de caso
fortuito e de forca maior, que sejam objeto de cobertura dos seguros previstos
expressamente neste CONTRATO, até o limite dos valores assegurados;

20.2.45. contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATO;
20.2.46. informar prontamente ao PODER CONCEDENTE, quando citada ou

intimada de qualquer agao judicial ou procedimento administrativo, que possa
resultar em responsabilidade direta ou indireta para o PODER CONCEDENTE ou
gerar qualquer reflexo para os SERVICOS ou para o CONTRATO inclusive dos termos
e prazos processuais, bem como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos
interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo;

20.2.47. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinacdes judiciais, para satisfacdo de obrigacées imputadas ao PODER
CONCEDENTE, mas de responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive
reclamacgdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a
CONCESSIONARIA, ainda que tais condenac¢des sejam impostas apds o término do
CONTRATO, desde que transitadas em julgado;

20.2.48. notificar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos os
USUARIOS do inicio da cobranga pela disponibilidade da infraestrutura,
informando a obriga¢do dos USUARIOS realizarem a ligagdo intradomiciliar com a
rede existente;

20.2.49. realizar a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do
ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20.3. A CONCESSIONARIA deverd elaborar sitio eletrdnico até o 30 (trinta) dias corridos
apos a assinatura do CONTRATO, e devera disponibilizar, no momento de criacao, no
minimo:

20.3.1. o presente CONTRATO, os ANEXQOS, e eventuais aditamentos ao
CONTRATO;

20.3.2. os direitos e deveres dos USUARIOS;

20.3.3. informacgdes sobre a politica tarifaria e tarifas vigentes;

20.3.4. 0 Manual do USUARIO, que deve incluir os usudrios residentes da drea
urbana e do aglomerado rural;

20.3.5. 0 Manual do USUARIO DA AREA RURAL DISPERSA, indicando canais para

demanda e orienta¢des de operagao;
20.3.6. informacgdes sobre interrupgdes de servigos;
20.3.7. contato do servico de atendimento ao consumidor, enderecos fisicos e
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eletronicos da CONCESSIONARIA;

20.3.8. orientacdes sobre emissdo de 22 via de boleto;
20.3.9. contratos com partes relacionadas;
20.3.10. demonstragdes financeiras anuais auditadas.

20.4. Os contratos e aditamentos previstos na subcldusula 20.3 devem ser publicados no
sitio eletrénico em até 30 (trinta) dias da sua assinatura.

20.5. As informacgGes sobre interrup¢des de servicos devem ser publicadas no sitio
eletronico com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas horas) nas interrupgées
programadas e o mais rapido possivel no caso de emergéncias.

20.6. As informagdes disponibilizadas no site devem ser mantidas atualizadas durante a
vigéncia do CONTRATO e serem acessiveis ao publico em geral.

21. GOVERNANCA CORPORATIVA

21.1. A CONCESSIONARIA devera observar os parametros de responsabilidade
ambiental, social e de governanca corporativa estabelecidos nesta Clausula.

21.2. ACONCESSIONARIA devera observar obedecer ao Cédigo Brasileiro de Governanca
Corporativa, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governancga Corporativa.

21.3. A CONCESSIONARIA devera adotar contabilidade e demonstracdes financeiras
padronizadas, de acordo com as regras e praticas contabeis vigentes no Brasil e com as
normas societarias pertinentes, especialmente a Lei federal n® 6.404/1976 e a Lei federal
n°® 10.406/2002.

21.4. A CONCESSIONARIA devera estabelecer, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos contados da data de assinatura do CONTRATO, sua politica de transa¢gées com
partes relacionadas, observadas as melhores praticas de governanga corporativa,
devendo prever no minimo:

21.4.1. a obrigatoriedade de que transagdes envolvendo partes relacionadas
ocorram com observancia de condi¢des equitativas de mercado;

21.4.2. procedimentos para identificar situagbes de potencial conflito de
interesses, caso em que acionistas ou administradores devam ficar impedidos de
votar nas respectivas instancias deliberativas;

21.4.3. procedimentos e responsaveis designados para identificar as partes
relacionadas e as operagdes classificadas como transagbes com partes
relacionadas; e

21.4.4. designacgao das instancias de aprovacgao das transa¢des envolvendo partes
relacionadas, levando em conta critérios como valor envolvido e outros que
apresentem relevancia.

21.5. No ambito de sua estrutura de governanga, a CONCESSIONARIA devera garantir:

21.5.1. a participagdo de membros independentes no Conselho de Administragao;

21.5.2. previsdo estatutaria de Comité de Auditoria com participacdao de membros
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independentes e orgamento préprio;

21.5.3. previsdao de area de auditoria interna subordinada diretamente ao
Conselho de Administracao;

21.5.4. existéncia de canal de denuncia terceirizado e independente e do
correspondente processo de investigacdo, por equipe prépria de auditoria interna
ou terceirizada, conforme a gravidade dos fatos alegados e o nivel de senioridade
dos empregados envolvidos; e

21.5.5. existéncia de Comité de Etica e Conduta com participacdo de membros
independentes, inclusive com competéncia para decidir sobre casos de assédio
moral ou sexual;

21.5.6. outras determinagdes estabelecidas no ANEXO IV — CADERNO DE
ENCARGOS.

21.6. Quaisquer alteragdes no quadro de acionistas ou sécios da CONCESSIONARIA
deverdo ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE, observadas as disposi¢des sobre
a transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO estabelecidas neste CONTRATO.

22. DESAPROPRIACZ\O, SERVIDOES E LIMITACﬁES ADMINISTRATIVAS

22.1. E dever do PODER CONCEDENTE a declaracio de utilidade publica dos bens a serem
desapropriados para a realizacio do objeto da CONCESSAO, incluindo aqueles de uso
tempordrio e objeto de instituicdo de serviddes.

22.1.1. De acordo com a Resolugdo CMRAE n2 003, de 15 de maio de 2024, os
atos indicados na presente clausula serao praticados pelo Estado do Piaui, na
condicao de delegado do PODER CONCEDENTE.

22.2. Os demais atos concretos relativos as desapropriacdes, serviddes e quaisquer
limitagdes administrativas ou desocupacles necessarias a prestacao dos SERVICOS
objeto da CONCESSAO serdo efetuadas pela CONCESSIONARIA.

22.3. A CONCESSIONARIA arcard com todos os 6nus econdmicos e demais
responsabilidades relacionadas as desapropriacdes, serviddes e quaisquer limitacdes
administrativas ou desocupacdes.

22.4. Para cumprir as obrigagdes relacionadas com as desapropriagdes ou serviddes
administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

22.4.1. apresentar ao PODER CONCEDENTE, todos os elementos e documentos
necessarios a declara¢ao de utilidade publica dos bens a serem desapropriados ou
sobre os quais serdo instituidas servidées administrativas;

22.4.2. conduzir os processos de desapropriacdo ou de instituicdo de serviddes
administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes,
incluindo os referentes a imissao provisdria na posse e a aquisicao dos bens e ao
pagamento de indenizagdes ou de quaisquer outras compensagdes s ou 6nus ou
encargos relacionados, incluindo eventual uso temporario de bens imdveis ou a
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realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais,
honorarios advocaticios e de peritos;

22.4.3. proceder, as suas expensas, e na presenca da fiscalizacdo do ESTADO ou do
MUNICIPIO, conforme o caso, a demarcacio dos terrenos que facam parte
integrante da prestagdao do SERVICO, incluindo o levantamento da respectiva
planta cadastral, e com aidentificacdo dos terrenos que integram a CONCESSAO e
as areas remanescentes;

22.4.4. ajuizar as agdes judiciais ou, iniciar procedimentos administrativos e
acordos que se mostrarem necessarios a desapropriacdo ou a instituicido de
servidoes administrativas, assumindo as despesas relacionadas as taxas, custas
judiciais e indenizagbes a serem destinadas aos proprietarios dos imoveis
expropriados.

22.5. Caso o PODER CONCEDENTE ndo considere adequada a area indicada pela
CONCESSIONARIA, devera apresentar recusa motivada, acompanhada de indicacdo de
alternativa equivalente.

22.6. A CONCESSIONARIA deverda auxiliar os MUNICIPIOS, ESTADO e OPERADORES PRE-
CONCESSAO na obtencdo dos documentos necessarios para a regulariza¢do;

22.7. E dever, ainda, do PODER CONCEDENTE fornecer a CONCESSIONARIA os documentos
necessarios a regularizacdo dos bens ja utilizados na prestacdo dos SERVICOS e que
passardo para a gestio da CONCESSIONARIA, bem como o pagamento dos custos
relacionados a precatorios, indenizacdes, desapropriacdes e despesas cartoriais referentes
aos ativos aplicados na prestacdo dos SERVICOS antes da assinatura do CONTRATO.

22.8. As PARTES estabelecerdao cronograma contendo os prazos para a efetivacdo das

medidas de obrigacdo de cada uma delas, necessarias as desapropriacdes, serviddes e
quaisquer limitacdes administrativas ou desocupacdes

22.9. Caso o ESTADO e os MUNICIPIOS n3o promovam as medidas que lhes competem
em relacdo as desapropriagbes ou servidées administrativas necessarias a execugao do
SERVICO, nos termos desta Clausula, os prazos referentes as obrigacbes e ao
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO diretamente impactados serdo
revistos, desde que se demonstre que a inércia dos entes publicos interferiu no
cumprimento de tais obrigagdes.

22.9.1. Arevisdo dos prazos ndo afasta eventual necessidade de revisdo contratual
caso tenha sido rompido o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
22.9.2. Na hipétese descrita na subclausula 22.9, a CONCESSIONARIA n3o poderd
ser penalizada pelas consequéncias do atraso na realizagcdao dos atos publicos
necessarios para a desapropriacdo e instituicdo de serviddes.

23. AREA DA CONCESSAO

23.1. A CONCESSIONARIA deverd atender a populagio da AREA URBANA e do
AGLOMERADO RURAL por meio de solugdes coletivas em conformidade com o ANEXO
IV — CADERNO DE ENCARGOS e atendendo as metas do ANEXO IIl - INDICADORES DE
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DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

23.2. A populacdo do RURAL DISPERSO devera ser atendida sob demanda da AGENCIA
REGULADORA, nos termos do CONTRATO e do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA
ATENDIMENTO DA POPULACAO DO RURAL DISPERSO.

23.3. A REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO, que implica na indicacdo da AREA
URBANA e AGLOMERADO RURAL, conforme critérios descritos no ANEXO IV - CADERNO
DE ENCARGOS, deve ser desenvolvida pela CONCESSIONARIA durante a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA.

23.4. A REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO deve ser composta por PLANO DE
REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO e o RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA
CONCESSAO.

23.4.1. A elaboragdo do PLANO DE REAVALIAGAO DA AREA DA CONCESSAO e do
RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO deverd seguir as diretrizes

apresentadas no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS.

23.4.2. O PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO devera ser
apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a3 AGENCIA REGULADORA em até
30 (trinta) dias corridos apds a DATA DE EFICACIA PLENA.

23.4.3. O RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO deverd ser
apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGENCIA REGULADORA em até

12 (doze) meses apds a DATA DE EFICACIA PLENA.

23.4.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir avaliacdo sobre os
documentos mencionados no item 23.4.2 em até 10 (dez) dias e para o item 23.4.3
em até 20 (vinte) dias e encaminhar seu parecer a AGENCIA REGULADORA.
23.4.5. AAGENCIA REGULADORA terd o prazo de 20 (vinte) dias apds recebimento
do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emitir sua avaliagao. Caso o
prazo seja ultrapassado sem que haja manifestacdao, os documentos elaborados
pela CONCESSIONARIA serdo considerados aprovados.

23.5. A CONCESSIONARIA devera adaptar o PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DA
CONCESSAO e o RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO conforme

solicitagdes da AGENCIA REGULADORA em até 30 (trinta) dias corridos.

23.6. O PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DE CONCESSAO e o RELATORIO DE
REAVALIACAO DA AREA DE CONCESSAO deverio ser revisados tecnicamente a cada 5

(cinco) anos, tendo-se como referéncia a data de aprovacao da sua primeira versao.
23.7. As alteracgbes posteriores deverdo observar o procedimento e os prazos disposto
nas subclausulas 23.4 a 23.6.

23.8. A CONCESSIONARIA receberd as solicitagdes de atendimento ao USUARIO DO
RURAL DISPERSO e MUNICIPIOS e compartilhard com a AGENCIA REGULADORA, nos
termos do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO RURAL
DISPERSA.

23.9. AAGENCIA REGULADORA devera realizar anélise prévia das demandas, por ordem
de recebimento, avaliando a situagao socioecondmica dos usuarios e pertinéncia técnica
daimplantagdo da infraestrutura solicitada, nos termos da regulamentacao editada pela
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AGENCIA REGULADORA.

23.10. A AGENCIA REGULADORA deverd encaminhar o resultado da sua analise ao

USUARIO DO RURAL DISPERSO e, caso conclua pela priorizagdo do atendimento, enviara

solicitacdo de estudo de implantacdo da infraestrutura 8 CONCESSIONARIA, que deverd

realiza-lo no prazo indicado.

23.10.1. O estudo mencionado na subcldusula 23.10 podera indicar alternativas

para o atendimento da demanda do USUARIO DA AREA RURAL
DISPERSA.

23.11. A AGENCIA REGULADORA podera determinar a realizagdo do servico recorrente

ou implantacdo de infraestrutura que atenda a demanda do USUARIO DA AREA RURAL

DISPERSA observado o limite de RS 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) por ano,

atualizado anualmente pelo IPCA/IBGE na data base de dezembro de 2023, parainclusdo

de atendimentos as economias do RURAL DISPERSO.

23.12. A CONCESSIONARIA deve notificar o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA
REGULADORA dos casos em que verifique captacdo de agua e destinacdo final de

esgotamento sanitdrio irregular.

23.13. A area urbana do Municipio de Teresina, a area urbana do Municipio de Landri
Sales e a area urbana do Municipio de Antonio Almeida deverdo ser incluidas na AREA
DA CONCESSAO uma vez finalizados os contratos de concess3o existentes, realizando-se
o equilibrio econédmico-financeiro da CONCESSAO.

24. REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
24.1. A CONCESSIONARIA sera remunerada pelas seguintes fontes de receita:

24.1.1. Receitas oriundas das TARIFAS pagas pelos USUARIOS em razdo da
prestagao dos SERVICOS; e

24.1.2. Receitas oriundas de SERVICOS COMPLEMENTARES, conforme disposto no
ANEXO V — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES e o disposto

neste Clausula;
24.1.3. RECEITAS ACESSORIAS, conforme ANEXO V — ESTRUTURA TARIFARIA E
SERVICOS COMPLEMENTARES e o disposto neste Clausula.

24.2. Para fins de remunera¢io da CONCESSIONARIA, a RECEITA TARIFARIA podera ser
reduzida em decorréncia do n3ao atendimento de metas de desempenho, conforme
definido no ANEXO Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e
fatores do ANEXO VI —FATORES DE REAJUSTE.

24.3. Aaplicagdo das tarifas sociais devera observar as regras do ANEXO V —ESTRUTURA
TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES.

24.4. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada, nos termos do ANEXO IV — CADERNO
DE ENCARGOS e normas aplicaveis, a lancar nas contas de consumo dos USUARIOS, as
multas eventualmente aplicadas aos USUARIOS e outros custos associados a prestacdo
dos SERVICOS.

24.5. A CONCESSIONARIA fica autorizada a obter RECEITAS ACESSORIAS por meio da
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exploragdo de fontes de receitas alternativas, acessérias ou de projetos associados a
CONCESSAO.

24.6. A exploracdo de fontes de receitas alternativas, acessdrias ou de projetos
associados ndo podera comprometer os padrdes de qualidade dos SERVICOS, conforme
previsto nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL e deste CONTRATO.

24.7. O prazo de todos os contratos de exploracdo comercial celebrados pela
CONCESSIONARIA para fins de obtencdo de RECEITAS ACESSORIAS ndo poderd
ultrapassar o prazo da CONCESSAO, exceto se autorizado pelo PODER CONCEDENTE.
25. REAJUSTE

25.1. As TARIFAS cobradas em virtude da prestacdo dos SERVICOS serdo reajustadas
anualmente conforme disposto no ANEXO VI — FATORES DE REAJUSTE.

25.1.1. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta
clausula, incidirdo os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAO para
fins de determinacgdo dos valores das TARIFAS EFETIVAS a serem pagas a
CONCESSIONARIA.

25.1.2. O reajuste disciplinado nessa Clausula recompde o custo ordinario dos
insumos necessdrios para a prestacdo dos SERVICOS, cabendo a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO apenas
nos casos de variagcées extraordinarias.

26. REVISAO ORDINARIA

26.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA PLENA, de acordo com o
cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADORA por ocasido da assinatura do
CONTRATO, ocorrera a revisao ordinaria, observadas as condi¢cées de processamento e
os limites estabelecidos adiante.

26.2. A revisdo ordinaria sera conduzida pela AGENCIA REGULADORA, com a
participacio da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, e tera por objetivo:

26.2.1. reavaliar indicadores econdémicos aplicaveis ao CONTRATO, bem como a
imputacdo ou exclusdo de obriga¢des ou investimentos;

26.2.2. atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO,
em funcdo de eventuais atualizacbes implantadas no PLANO REGIONAL DE

SANEAMENTO BASICO, observados os limites estabelecidos adiante e a
preservacao do equilibrio econémico-financeiro;

26.2.3. reavaliar a alocagao de riscos previstas no CONTRATO;

26.2.4. reavaliar a demanda, a estrutura tarifaria, subsidios tarifarios, receitas e
receitas alternativas, complementares, acessorias ou de projetos associados;
26.2.5. redefinir pardmetros associados a defini¢do de areas da CONCESSAO;
26.2.6. redefinir parametros de universalizacdo, continuidade e atualidade dos
SERVICOS;

26.2.7. promover outras adaptacdes no objeto do CONTRATO que se fizerem
necessdrias nos termos deste instrumento, respeitadas as limitagdes legais e
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mantido o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

26.2.8. reavaliar lista de servicos do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO

DA POPULACAO DO RURAL DISPERSO; e

26.2.9. reavaliar parametros do ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE

FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILIBRIO.
26.3. O processamento dos pleitos de reequilibrio econémico-financeiro no ambito da
revisdo ordindria observara a disciplina contida na Cladusula 29 deste CONTRATO.
26.5. As alteragGes impostas de forma unilateral pelo PODER CONCEDENTE no contexto
da revisdo ordinaria correrdo por sua conta e risco.
26.6. As alteracdes nos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverdao ocorrer
objetivando aperfeicoar as condicdes de monitoramento, funcionalidade e de eficacia
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da consideracao do desenvolvimento
tecnolégico, da percepgdo dos USUARIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo
dos SERVICOS, e dependerao em todos os casos da manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.
26.7. O processo de revisao quinquenal serd instaurado por meio de comunicado da
AGENCIA REGULADORA as PARTES, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia
guanto a data e hora de realizacdo da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o
cronograma de eventos e reunides divulgada pela AGENCIA REGULADORA.

26.7.1. Por ocasido da assinatura do CONTRATO, a AGENCIA REGULADORA
divulgara a agenda da primeira REVISAO QUINQUENAL a ser realizada apds o
decurso de 5 (cinco) anos contados do inicio da DATA DE EFICACIA PLENA, de modo
que ao final do processamento de cada revisdo quinquenal sera divulgada a
agenda da proxima, tornando-se publicas essas informacdes por meio da
divulgacdo na pégina oficial da AGENCIA REGULADORA.

26.8. Caso as AGENCIA REGULADORA n#o instaure o procedimento de revis3o ordinaria
no prazo indicado, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo iniciar o
procedimento mediante notificacdo a outra PARTE e 8 AGENCIA REGULADORA.

26.9. Nas revisdes ordinarias, as PARTES deverdo apresentar a AGENCIA REGULADORA e
a outra PARTE:

26.9.1. A versdo mais recente do RELATORIO DE DESEMPENHO, emitido pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, acerca da evolugdo no atingimento das METAS DE
ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

26.9.2. A versao maisrecente do PLANO DE INVESTIMENTOS;
26.9.3. Relatdério detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e

equipamentos;
26.9.4. Relatério contendo eventuais alteragdes havidas nos PLANOS DE
SANEAMENTO BASICO aptas a demandar adaptacdes nas METAS DE
ATENDIMENTO;

42



26.9.5. Relatdrios indicando propostas de revisdo dos temas elencados na
subclausula 26.2 e documentos relacionados.
27. REVISAO EXTRAORDINARIA

27.1. As PARTES poderdo pleitear revisdo extraordindria do CONTRATO, com vistas a
promover o seu reequilibrio econdmico-financeiro em face da materializagdo ja
verificada ou iminente de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, cujas consequéncias
Ihe gerem prejuizos econdmico-financeiros ou a necessidade da adogdo de providéncias
urgentes com vistas a minorar os Onus produzidos ou produziveis na esfera do
CONTRATO.

27.2. O pleito de revisdo extraordindria devera ser feito em até 6 (seis) meses da
ocorréncia do fato gerador do reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sob
pena da PARTE desistir da via administrativa.

27.3. O prazo previsto na subcldusula 27.2 podem ser prorrogados quando as PARTES
comprovarem que os efeitos ou impactos do fato gerador do desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO somente poderao ser aferidos posteriormente, especialmente
no caso de fatos geradores com impactos continuados.

27.4. O prazo indicado na subclausula 27.2 ndo elimina a possibilidade de qualquer uma
das PARTES encaminhar pleitos pelas vias de solucdo de conflito descritas neste
CONTRATO, observados os prazos legais.

27.5. Caso os pleitos tratados no ambito de revisao extraordindria nao tenham sido
encerrados até a data prevista para revisdo extraordinadria, estes poderao ser incluidos
no procedimento de revisao ordinaria.

28. ALTERACOES DO CONTRATO

28.1. O CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE ou
por acordo entre as partes, mantido do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
28.2. O CONTRATO podera ser alterado, dentre outros motivos, por acordo entre as
PARTES e desde que haja justificativa para tanto, para:

28.2.1. modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstracao de sua
inadequagao em fungao das novas circunstancias, inclusive em vista de alteragdes
no PLANO REGIONAL DE AGUA E ESGOTO;

28.2.2. incluir ou suprimir obras e servigcos no objeto do CONTRATO;
28.2.3. adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO;
28.2.4. adequar os prazos de execuc¢do previstos neste CONTRATO, em face das

novas circunstancias;

28.2.5. adequar a forma e a abrangéncia de relatérios e demonstrativos previstos
neste CONTRATO, assim como de procedimentos para a fiscalizagdo da prestagao
dos SERVICOS, com vistas a conferir maior eficiéncia as atividades de fiscalizagaoe
de regulagao;

28.2.6. adequar o conteido do ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS e do modo
de prestagdo dos SERVICOS, observada a inalterabilidade de suas caracteristicas
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essenciais;

28.2.7. adequar a estrutura tarifaria e o valor das TARIFAS, observado sempre a
manuteng¢ao do equilibrio econémico-financeiro;

28.2.8. adequar seu objeto em razdo do advento de nova politica regulatéria para
o setor;

28.2.9. incluir ou suprimir de obras ou servicos no escopo da CONCESSAO;
28.2.10. inclusdo de novas areas de atendimento.

28.3. A eventual alteragcdao das metas de universalizagdao contidas no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverd, em todos os casos,
observar o estipulado no art. 11-B e respectivos §§ da Lei federal n? 11.445/2007.

28.4. Previamente a edicdo do ato de alteracdo unilateral, o PODER CONCEDENTE
encaminhard 3 CONCESSIONARIA proposta do contetido da alteracdo unilateral,
contendo o detalhamento acerca do reequilibrio econémico-financeiro e das condigbes
para a implementacdo de eventuais providéncias necessarias para a efetividade da
medida e que dependam do PODER CONCEDENTE.

28.4.1. A CONCESSIONARIA devera se manifestar sobre o contetdo da alteracio
unilateral no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

28.4.2. Decorrido o prazo da subcldusula anterior sem manifestagao, considerar-
se-a a anuéncia da CONCESSIONARIA.

28.4.3. No caso de urgéncia devidamente justificada, podera ser dispensada a
manifestacdo prévia da CONCESSIONARIA, abrindo-se oportunidade para a sua
manifestacdo imediatamente apds a edi¢ao do ato.

28.5. A alteracdo unilateral do CONTRATO devera ser veiculada por meio da edi¢ao de
ato administrativo motivado, cuja fundamentacdo devera considerar o conteudo da
manifestacio da CONCESSIONARIA, assim como todas as consequéncias para a
CONCESSAO e para os USUARIOS derivadas da implementac3o da medida.

28.6. A alteracdo unilateral do CONTRATO sera obrigatoriamente acompanhada da
definicdo das condicdes de execucdo da medida, inclusive quanto as eventuais
providéncias necessarias a cargo do PODER CONCEDENTE para a sua implementagado.
28.7. Sem prejuizo da tramitagao do processo de alteragao unilateral do CONTRATO e do
respectivo reequilibrio econémico-financeiro, a CONCESSIONARIA, uma vez notificada
da proposta de alteracdo unilateral, poderd postular 8 AGENCIA REGULADORA a revisdo
do mérito da alteracdo proposta, devendo a AGENCIA REGULADORA, ouvido o

PODER CONCEDENTE, decidir sobre o requerimento da CONCESSIONARIA no prazo de
30 (trinta) dias corridos.

28.8. A alteracao consensual do CONTRATO deverd ser precedida da definicdao do
reequilibrio econémico-financeiro em conjunto com a AGENCIA REGULADORA, podendo
as PARTES encaminhar proposta conjunta para a deliberagao desta, observado, no que
couber, o procedimento previsto na Clausula 30.

28.9. As alteragoes do CONTRATO serdo implementadas mediante a formalizagdo de
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termo aditivo, assinados pelas PARTES e pela AGENCIA REGULADORA, esta na qualidade
de interveniente.

29. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ALOCAGAO DE RISCOS

29.1. O equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO devera ser mantido durante todo
o prazo da CONCESSAO.

29.1.1. O equilibrio econémico-financeiro estara mantido sempre que a equacao
formada entre os encargos econdémico-financeiros e a remuneragao da
CONCESSIONARIA seja a mesma daquela inserida na proposta vencedora da
licitacdo que precedeu o CONTRATO.

29.1.2. N3do serao considerados para a afericao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato os encargos suportados ou as vantagens auferidas pela
CONCESSIONARIA que o presente CONTRATO estabeleca pertencer ao plexo de
riscos atribuidos 8 CONCESSIONARIA.

29.1.3. Para efeitos deste CONTRATO, os riscos sdo identificados a fatos
supervenientes imprevistos, imprevisiveis, ou cujos impactos sejam imprevistos ou
imprevisiveis.

29.1.4. Os riscos sdao também identificados com fatos juridicos que independem
da vontade das PARTES, ressalvada a prerrogativa de modificacdo unilateral do
contrato e o chamado “fato do principe” aos quais dé causa o PODER
CONCEDENTE, também enquadrados como risco.

29.1.5. O presente CONTRATO estabelece os riscos suportados pelas PARTES, a
divisdo de certos riscos entre elas, as obrigacdes decorrentes da superveniéncia
dos riscos, as obrigacGes relacionadas a mitigacdo dos impactos dos riscos e, por
fim, as responsabilidades inerentes as descumprimento contratual no tocante as
referidas obrigacdes.

29.2. A CONCESSIONARIA assumira os encargos ou fard jus aos excedentes econdmico-
financeiros derivados da superveniéncia dos seguintes riscos:

29.2.1. variacdo ordindria da demanda dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, inclusive, mas sem se limitar, em decorréncia do crescimento
ou nio da populagdo, inadimpléncia dos USUARIOS e existéncia de ligagdes
irregulares;

29.2.2. variagao ordinaria dos custos de opera¢dao e manutengdo do SISTEMA,
desde que tal variagao ndo decorra, direta ou indiretamente, de agcdo ou omissao
do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA;

29.2.3. varia¢do ordinaria do custo de mado de obra que afete a execugao dos
SERVICOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA;

29.2.4. fatos geoldgicos e climaticos relacionados a execugdo das obras, que sejam

45



29.3.

identificados nos anteprojetos que orientaram os estudos de viabilidade do PODER
CONCEDENTE, ou que possam ser considerados médios, normais ou

corriqueiros do ponto de vista técnico ou cientifico;

29.2.5. atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestacdo dos
SERVICOS, exceto quando decorrente do exercicio, pelo PODER CONCEDENTE, da
prerrogativa de modificagdo unilateral do CONTRATO;

29.2.6. perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS e aos BENS REVERSIVEIS;

29.2.7. indisponibilidade de financiamento ou variacdes do custo de capital,
inclusive os resultantes de variacdes ordindrias das taxas de juros dos titulos
publicos do tesouro brasileiro;

29.2.8. variacao das taxas de cambio;
29.2.9. ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de forca maior

que sdo objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o limite das
apolices;

29.2.10. responsabilidade por atrasos imputaveis 8 CONCESSIONARIA na condugéo
dos procedimentos de desapropriacdo das areas necessarias a prestacdo dos
SERVICOS;

29.2.11. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho ou falha
de fornecimento de materiais e servicos pelos contratados da CONCESSIONARIA,
bem como ocorréncia de greve do seu pessoal, exceto se houver greve geral;
29.2.12. prejuizos decorrentes de interrupgdes ou falhas no fornecimento de
materiais e servicos por fornecedores e prestadores subcontratados pela
CONCESSIONARIA ou falhas operacionais da CONCESSIONARIA;

29.2.13. prejuizos decorrentes de riscos inerentes a atividade empresarial;
29.2.14. variagdo, para mais ou para menos, inferior a 5% (cinco por cento),

constatada até um (1) ano apds o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
entre a quantidade de economias conforme informacgées definidas na Tabela 1 do
ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS e apresentadas pela CONCESSIONARIA no
RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO aprovado pela AGENCIA
REGULADORA, considerando:

29.2.14.1. a quantidade total de economias atendidas; e
29.2.14.2. a quantidade total de economias potenciais.

29.2.15. vantagens tributdrias ou creditdrias decorrentes de programas de
fomento, tais quais, mas nao se limitando, os beneficios SUDENE e REIDI.
O PODER CONCEDENTE assumird os encargos ou fara jus aos excedentes

econdmico-financeiros derivados da superveniéncia dos seguintes riscos:

29.3.1. descumprimento, pela AGENCIA REGULADORA, de suas obrigacdes
contratuais, regulamentares ou legais, incluindo, mas ndo se limitando, ao
descumprimento de prazos a eles aplicaveis, previstos neste CONTRATO e na
legislagdo vigente;
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29.3.2. alteracao unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente,
em varia¢des no retorno econdmico-financeiro da CONCESSIONARIA;

29.3.3. edicdo de normas, determinagdes ou condicionantes aplicaveis a
CONCESSAO que repercutam no atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
previstos no ANEXO Ill — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE

ATENDIMENTO deste CONTRATO, bem como na prestacdo dos SERVICOS;
29.3.4. fato do principe ou fato da Administragdo que resulte, comprovadamente,

em variacbes dos custos, despesas, investimentos ou receitas da
CONCESSIONARIA;

29.3.5. excetuados os tributos sobre a renda, a criacdo, alteracdo ou extincao de
tributos ou encargos legais ou o advento de novas disposi¢cdes, que impactem o
retorno econdmico-financeiro da CONCESSIONARIA, em conformidade com o
disposto no § 39, do artigo 99, da Lei federal n2 8.987/95;

29.3.6. alteracdo legislativa de carater especifico que produza impacto direto no
retorno econémico-financeiro da CONCESSIONARIA, tais como as que concedam
isencdo, reducdo, desconto ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario;
29.3.7. ocorréncia de fatos imprevisiveis e supervenientes, ou de consequéncias
incalculaveis, em razdo de caso fortuito ou for¢a maior, que ndo estejam cobertos
pelos seguros ou na parte que exceder o limite dos valores das apdlices dos
seguros exigidos neste CONTRATO;

29.3.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtencdo de
licencas ambientais ou autorizacbes de drgdos publicos, quando os prazos de
analise do dérgao responsavel ultrapassarem aqueles previstos nas normas
aplicaveis ou aqueles informados pelo drgao publico, exceto se decorrente de fato
imputdvel a CONCESSIONARIA.

29.3.8.1. Presume-se fato imputdvel & CONCESSIONARIA o atraso
decorrente da ndo entrega de documentos, estudos e informacgées
exigidos pelo 6rgdo publico, ou em qualidade inferior a minima
estabelecida pelo drgdo licenciador ou autorizador, prévia ou
posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorizagao;

29.3.9. atos ou fatos, ocorridos antes da data de transferéncia do SISTEMA ou
durante a fase de transicao, inclusive quanto a danos e passivos ambientais,
mesmo que de conhecimento posterior aquela data, que afetem a execucao do
CONTRATO ou onerem os custos, as despesas ou investimentos da
CONCESSIONARIA, independentemente desta ter tido ciéncia de tais eventos antes
da assinatura do CONTRATO ou da data de transferéncia do sistema existente,
ressalvados o0s riscos expressamente alocados a responsabilidade da
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

29.3.9.1 Sem prejuizo do aqui disposto, visando mitigar riscos da
CONCESSIONARIA em matéria ambiental, o PODER CONCEDENTE ofertara a
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CONCESSIONARIA a possibilidade de celebracido de um Termo de
Compromisso Ambiental (Anexo 10 do Edital).

29.3.10. determinagdes judiciais e administrativas para satisfacdo de obrigacées
originalmente imputdaveis ao PODER CONCEDENTE, ao ESTADO ou aos
MUNICIPIOS, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados ou a outras empresas contratadas pelo PODER CONCEDENTE,
ESTADO e MUNICIPIOS;

29.3.11. riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios historicos
e arqueoldgicos que afetem a execugdao do CONTRATO;

29.3.12. atrasos ou prejuizos a execucdo dos SERVICOS, dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e execugdo das obras decorrentes de interferéncias causadas
por movimentos sociais ou presenca de populacdes indigenas, quilombolas e
quaisquer outros povos e comunidades tradicionais, que afetem o retorno
econdmico-financeiro da CONTRATADA;

29.3.13. variac¢ao extraordindria e imprevisivel dos custos de insumos, operagdo e
manuten¢do necessarios a adequada prestacdao dos SERVICOS que afetem o
retorno econdémico-financeiro da CONTRATADA,;

29.3.13.1 Considera-se variacao extraordindria aquela que em comparacao
histérica com os ultimos 10 (dez) anos possui valor que desvia, para mais ou
para menos, de 2 (dois) desvios-padrao do seu valor médio.

29.3.14. manifestaces sociais que afetem de qualquer forma a prestacdo dos
SERVICOS, incluindo greves de agentes publicos, que impactem na prestacdo dos
SERVICOS, excetuadas as greves internas de empregados da propria
CONCESSIONARIA;

29.3.15. atrasos ou suspensdes da execu¢cdo do CONTRATO em razao de decisdes
judiciais ou administrativas, inclusive dos 6rgaos de controle, por fatores nao
imputaveis 8 CONCESSIONARIA e que impactem o retorno econémico-financeiro
da CONCESSIONARIA;

29.3.15.1. Para fins deste CONTRATO, nao se considera ilicito imputdvel a
CONCESSIONARIA aquele decorrente do desatendimento pelo PODER
CONCEDENTE a normas e principios aplicaveis a licitagdao e a contratagao
administrativa, como a inobservancia de prazos e procedimentos legais e de
outros pressupostos e condicionantes as decisdes administrativas.

29.3.16. superveniéncia de decisdao administrativa, judicial ou arbitral que impeca
a CONCESSIONARIA de cobrar TARIFAS, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos
previstos neste CONTRATO, exceto se a CONCESSIONARIA concorreu diretamente
para a pratica dos fatos reputados invalidos pela decisao;

29.3.17. situacdo de escassez de recursos hidricos nos corpos hidricos que
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abastecem a AREA DA CONCESSAO que se perdure por mais de 90 (noventa) dias
corridos e cuja recorréncia seja superior a 10 (dez) anos;

29.3.18. necessidade de solugGes especiais para captacdo de dgua nos
MUNICIPIOS integrantes da Macrorregido do Semidrido, definida no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS;

29.3.18.1. Consideram-se solucdes especiais aquelas que se facam
necessarias para garantir o fornecimento de dgua em vazao suficiente para
atendimento da demanda da populac¢do, envolvendo:

i a importacdo de agua por meio de adutoras ou transposi¢des
de canais com extensdo superior a 1 (um) quilémetro para
cada 1.000 (mil) liga¢des atendidas.

ii. a construcdo de mais do que 1 (um) poco de captacao
subterranea para cada 30 (trinta) ligacGes atendidas;

iii. a execucdo de barragens ou agudes.

29.3.19. danos ou prejuizos causados a CONCESSIONARIA, decorrentes de fato ou
ato de solicitagio do PODER CONCEDENTE de emprego de nova tecnologia ou
técnica nos SERVICOS ou nos bens utilizados para a prestacao dos SERVICOS,
quando n3o decorrer de obriga¢des contratuais da CONCESSIONARIA para garantir
a continuidade e a atualidade do SERVICOS, desde que os INDICADORES DE
DESEMPENHO ja estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONARIA com a
tecnologia ou técnica anteriormente empregada;
29.3.20. danos ou prejuizos ocorridos no SISTEMA durante a FASE DE TRANSICAO
DO SISTEMA;
29.3.21. impactos decorrentes da exclusdo, por qualquer motivo, de MUNICIPIOS
da AREA DA CONCESSAO;
29.3.22. o inicio de cobranca pelo uso dos recursos hidricos na AREA DE
CONCESSAO;
29.3.23. perda de receita tarifaria, ndo coberta pelo Fator S, por migragdo de
proporcdo de economias para o beneficio da tarifa social que enseje valor superior
ao limite de 112,5% (cento e doze e meio por cento) estabelecido para o Fator S,
conforme ANEXO VI — FATORES DE REAJUSTE.
29.4. O processo de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
sera calculado conforme dispostos no ANEXO XlI — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE
FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILIBRIO.
29.5. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO sera
implementada por meio de uma das alternativas abaixo, por decisdo justificada da
AGENCIA REGULADORA, inclusive para preservar a modicidade tarifaria, quando for o
caso, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes modalidades, isolada ou
cumulativamente:
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29.5.1. alteracdo do valor das TARIFAS;

29.5.2. redugdo ou ampliacdo do prazo da CONCESSAO;

29.5.3. indenizacdo direta a PARTE;

29.5.4. reducdo no valor da OUTORGA, quando houver obrigacao vincenda de seu
pagamento;

29.5.5. alteragdo das METAS DE ATENDIMENTO (com a supressdo ou ampliacdo
de investimentos, conforme o caso, ou mudanga no seu cronograma de
implementacdo);

29.5.6. assuncdo de investimentos por parte do PODER CONCENDENTE;

29.5.7. inclusdo de obras ou servicos no CONTRATO;

29.5.8. alteracdo da divisdo de riscos;

29.5.9. alteracdo nos INDICADORES DE DESEMPENHO;

29.5.10. outros métodos admitidos pela legislacao;

29.5.11. combinacdo das alternativas listadas.

29.6. Na apresentacao dos pleitos de reequilibrio, as PARTES poderdo propor as
formas de compensagdo para fins doreequilibrio econémico-financeiro, devendo suas
alegac¢des serem consideradasna motivac¢do da decisdo da AGENCIA REGULADORA.
29.7. A defini¢gdo pela AGENCIA REGULADORA de forma de reequilibrio econémico-
financeiro que onere a situacdo de certos(s) MUNICIPIO(S) pressupora a garantia de
prévia manifestacdo deste(s).

30. PROCESSAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1. Sempre que se verificar eventos de desequilibrio, a PARTE interessada devera
notificar a outra e a AGENCIA REGULADORA de sua ocorréncia no prazo indicado na
subclausula 27.2.

30.2. A AGENCIA REGULADORA devera elaborar, com apoio do Verificador
Independente, manifestagdo preliminar sobre o pleito apresentado e submeter as
PARTES no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento do pleito de uma
das PARTES.

30.3. As PARTES terdo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do
recebimento da manifestacdo preliminar da AGENCIA REGULADORA para apresentacio
de manifestagdo e eventuais documentos necessarios.

30.4. No mesmo prazo, em havendo consenso, as PARTES poderdo celebrar acordo,
mediante termo aditivo ao CONTRATO, acerca do reequilibrio econémico-financeiro
postulado.

30.5. Caso nio haja acordo entre as PARTES, a AGENCIA REGULADORA terd o prazo de
até 60 (sessenta) dias corridos para decidir motivadamente acerca do reequilibrio
econdmico-financeiro postulado, a partirdo recebimento da manifestacao das PARTES.
30.6. Caso qualquer uma das PARTES nao esteja de acordo com a decisdo proferida pela
AGENCIA REGULADORA, podera acionar o COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS previsto
na Clausula 44.

30.7. Nos casos em que a existéncia de fato gerador de desequilibrio econémico-
financeiro seja incontroversa, ainda que a apuracdo do valor do desequilibrio ainda
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estejaem andamento, a AGENCIA REGULADORA devera conferir reequilibrio econémico-
financeiro preliminar de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.

30.8. O reequilibrio preliminar indicado na subcldusula anterior podera ser feito tanto
em favor do PODER CONCEDENTE como da CONCESSIONARIA.

30.9. O processo de mensuracao do desequilibrio econémico-financeiro deve levar em
consideracdo a medida conferida de forma liminar nos termos da subclausula 30.7.

31. PENALIDADES CONTRATUAIS

31.1. Poderido ser aplicadas @8 CONCESSIONARIA, pelo inadimplemento contratual, as
seguintes penalidades:

31.1.1. Adverténcia;
31.1.2. Multa.

31.2. Agradacdo das penalidades devera observar os seguintes parametros:

31.2.1. a infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas
involuntdrias ou escusaveis da CONCESSIONARIA e que n3o tenha aptiddo para
causar a interrupcdo da prestacdo dos SERVICOS, refletir na qualidade dos
SERVICOS prestados ou causar beneficio 8 CONCESSIONARIA;

31.2.2. ainfracdo sera considerada de média gravidade quando decorrer de erro
ou culpa grave da CONCESSIONARIA, com aptiddo para causar a interrupgdo da
prestacao dos SERVICOS ou refletir na qualidade dos SERVICOS, mas que ndo traga
para a CONCESSIONARIA qualquer beneficio ou proveito;

31.2.3. ainfracdo sera considerada grave quando decorrer de atuacdo dolosa da
CONCESSIONARIA e gerar vantagens econdmico-financeiras 8 CONCESSIONARIA.

31.3. A aplicacdo de qualquer penalidade n3o exime a CONCESSIONARIA do dever de
regularizar, no prazo estabelecido, as obrigacbes contratuais em que esteja
inadimplente.

31.4. A AGENCIA REGULADORA devera conceder & CONCESSIONARIA prazo para a
correcao de irregularidades ou inadimpléncias, mediante notificacdo formal, visando
prevenir situacdes que prejudiquem a continuidades dos SERVICOS.

31.4.1. O periodo concedido para a correcao de irregularidades suspende a
tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.
31.4.2. O prazo paraacorrecdo deirregularidades serd de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, prorrogdveis a critério da AGENCIA REGULADORA.

31.5. Findo o prazo concedido para a corre¢do de irregularidade e nao resolvida a
situacdo gravosa que o originou, sera retomado o processo sancionador.

31.6. A penalidade de adverténcia serd aplicada, sem prejuizo de outras hipoteses,
quando a CONCESSIONARIA:
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31.6.1. nao permitir o ingresso dos servidores do PODER CONCEDENTE ou da
AGENCIA REGULADORA para o exercicio da fiscalizacdo na forma prevista neste
CONTRATO;

31.6.2. ndo facilitar ou impedir o acesso aos livros, documentacdo contabil e
demais informacGes correlatas a prestacao do SERVICO;

31.6.3. deixar de prestar, no prazo estipulado, as informacdes solicitadas ou
aquelas a que esteja obrigada independentemente de solicitacao;

31.6.4. descumprir qualquer uma das obrigagdes assumidas neste CONTRATO nao
previstas como hipdtese ensejadora da aplicacdo de multa, ou ser negligente,
imprudente ou agir com impericia;

31.6.5. atrasos no cumprimento dos prazos das solicitacbes relacionadas ao
atendimento das areas RURAIS DISPERSAS;

31.6.6. deixar de elaborar, no prazo estabelecido, os planos, manuais, estudos,
sistemas e programas previstos no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS; e
31.6.7. descumprir as determinagdes das subcldausulas 20.3 a 20.6 referentes a
disponibilizacdo de informacdes no site.

31.7. A adverténcia deve ser considerada como san¢ao para efeitos de reincidéncia.
31.8. Caso a CONCESSIONARIA n3o regularize a situacdo ensejadora da aplicagdo de

adverténcia no prazo conferido pela AGENCIA REGULADORA, deverd ser aplicada multa,
nos termos dessa Clausula.

31.9. Sem prejuizo das demais hipdteses ensejadoras da aplicacdo de adverténcia
previstas na subcldusula 31.6, quando praticadas, pela primeira vez, infragGes
classificadas como leves, a pena de multa sera substituida por pena de adverténcia.
31.10. A CONCESSIONARIA se sujeita as seguintes san¢des pecuniarias, sem prejuizo da
possibilidade de cominagdo de multas:

31.10.1. n3o encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGENCIA
REGULADORA as informagdes necessarias a afericdao dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS dos SERVICOS na forma e nos prazos estabelecidos neste
CONTRATO;

31.10.2. n3o cumprir qualquer determinagio da AGENCIA REGULADORA, na forma
e no prazo estabelecido, salvo se objeto de contestacdo formal por parte da
CONCESSIONARIA e enquanto pendente decisdo da AGENCIA REGULADORA;
31.10.3. ndo encaminhar as informagdes contabeis para a auditoria realizada pela
AGENCIA REGULADORA em relacdo aos investimentos realizados, valores
amortizados, depreciacdo e saldos referentes aos BENS REVERSIVEIS;

31.10.4. impedir ou obstar a fiscalizacio da AGENCIA REGULADORA;
31.10.5. atraso na contratagdo ou renovagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO;

31.10.6. atraso nacontrata¢ao ou renovagdo dos seguros;
31.10.7. atraso na integraliza¢do do capital social;
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31.10.8. atraso na notificacdo de SERVICOS irregulares na AREA DA CONCESSAOQ;
31.10.9. ndo realizar a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo de

15 (quinze) dias contados da indicagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

31.11. As multas serdo de até 1% (um por cento) do valor da receita tarifaria faturada
nos meses da ocorréncia da infracdo.

31.12. N3o sera aplicada a san¢do de multa & CONCESSIONARIA como consequéncia de
situacBes que ja ensejaram a reducdo da arrecadacao tarifaria mediante a incidéncia dos
INDICADORES DE DESEMPENHO dispostos no ANEXO Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

31.13. Caso o valor total das multas aplicadas em determinado ano seja superior a 10%
(dez por cento) do faturamento da CONCESSIONARIA no exercicio anterior, deverd ser
avaliada a decretac3o de caducidade da CONCESSAO.

31.14. A aplicagdo de multas 8 CONCESSIONARIA n3o a isenta do dever de ressarcir os
danos eventualmente causados ao PODER CONCEDENTE, nem a eximira da obrigacdo de
sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.

31.15. As multas previstas nesta clausula serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizacao
das hipdteses de intervencao ou declaracdo de caducidade previstas neste CONTRATO,
bem como da responsabilidade civil e penal da CONCESSIONARIA.

31.16. Identificada situacdo que possa ser caracterizada como descumprimento ou
infracdo contratual, a AGENCIA REGULADORA notificarda a CONCESSIONARIA para
apresentar sua defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

31.17. Analisada a defesa prévia e ndo sendo esta procedente, a AGENCIA REGULADORA
lavrara auto de infracdo, que tipificara a infracdo cometida, para fins de aplicacdo da
respectiva penalidade.

31.18. O auto de infracdo devera indicar com precisdo a falta cometida e a disposi¢do
contratual violada, e sera lavrado em 02 (duas) vias, através de notificacdo entregue a
CONCESSIONARIA sob protocolo, indicando a expressdo monetdria exata da penalidade
e o direito a sua reducdo, nos seguintes termos:

31.18.1. reducdo de 30% (trinta por cento) dos valores autuados, na hipdtese de o
pagamento ser realizado sem discussao administrativa apds a autuacao e
anteriormente a decisao administrativa;

31.18.2. reducdo de 10% (dez por cento) dos valores autuados, na hipétese de o
pagamento ser realizado apds a decisdo administrativa e antes da interposi¢ao de
recurso;

31.18.3. o pagamento dos valores autuados nos termos acima entabulados implica
na confissdo da conduta e renuncia a qualquer tipo de recurso administrativo ou
acao judicial contra a penalidade pecuniaria.

31.19. No prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da notificagdo da penalidade,
a CONCESSIONARIA podera apresentar recurso administrativo, que sera recebido no
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efeito suspensivo e decidido de forma motivada pela AGENCIA REGULADORA.

31.20. Recebido o recurso administrativo, a autoridade que lavrou o auto de infracdo
poderd reconsiderar sua decisdo. Caso a decisdao ndo seja reconsiderada, os autos serao
encaminhados a autoridade superior, devidamente instruidos, para decisao.

31.21. A decisdo do recurso administrativo devera ser motivada e fundamentada pela
AGENCIA REGULADORA, nos termos da legislacio de processo administrativo e do
Decreto-Lei n? 4.657/1942.

31.22. Aplicada a san¢io pela autoridade superior, a CONCESSIONARIA sera notificada a
respeito.

31.23. A AGENCIA REGULADORA devera:

31.23.1. no caso de adverténcia, anotar san¢do nos registros da CONCESSIONARIA
junto a AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE;

31.23.2. emcaso de multa, notificar a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificacdo da
decisdo, sendo que o0 nao pagamento, no prazo estipulado, ensejara a
possibilidade de o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

31.23.3. O ndo pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta
cldusula, no prazo fixado, implicara a incidéncia de corre¢do monetaria pela
variacdo do IPCA/IBGE, ou indice que vier a substitui-lo, e juros de 1% (um por
cento) ao més pro rata die.

31.24. Poderdo ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infragGes similares
ou decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas
para cada uma das infracbes ou uma unica penalidade quando se tratar de infracdes
continuadas.

31.25. Considerar-se-do continuadas as infragcbes que decorram comprovadamente de
um mesmo fato gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.

31.26. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas reverterao ao
PODER CONCEDENTE.

31.27. A aplicagdo de penalidades observara a necessaria proporcionalidade entre a
infragcdo e a correspondente sangdao, mediante a observancia dos seguintes critérios:

31.27.1. anatureza e gravidade da infracgao;
31.27.2. o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS ou aos

SERVICOS;

31.27.3. as vantagens auferidas pela CONCESISONARIA em decorréncia da infragio
cometida;

31.27.4. ascircunstancias agravantes e atenuantes;

31.27.5. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia;
31.27.6. a duragdo da interrupg¢do dos SERVICOS, se for o caso.

31.28. Considera-se reincidéncia, para fins deste CONTRATO, a pratica de uma
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mesmainfracdo dentro do periodo de 12 (doze) meses, contados da data da ocorréncia
da primeira infragdo cometida pela CONCESSIONARIA.

31.29. Para fins de dosimetria das penalidades sdo consideradas circunstancias
atenuantes, quando devidamente comprovado:

31.29.1. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha
influéncia no resultado produzido, devendo reduzir em 3% (trés por cento) o valor
da multa;

31.29.2. A execucdo de medidas espontaneas pela CONCESSIONARIA, resultando
na cessac¢ado da infragdo e recomposicdao dos danos cometidos, até o prazo para
apresentacao da defesa, devendo reduzir em 10% (dez por cento) o valor da multa;
e,

31.29.3. A inexisténcia de infragdo, ou julgadas definitivamente improcedentes,
nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor da
multa.

31.30. A redugdo do valor da multa por circunstancia atenuante podera ser cumulada
com a redugdo dispostas na subclausula 31.18.
31.31. Para fins de dosimetria das penalidades sdo consideradas circunstancias
agravantes, quando devidamente comprovado:

31.31.1. Ter a infragdio sido cometida mediante fraude ou ma-fé da
CONCESSIONARIA, devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o valor da
multa;

31.31.2. Nao adocdao de medidas alternativas ou mitigadoras, no prazo e nos
termos recomendados pela AGENCIA REGULADORA, devendo incidir em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da multa;

31.31.3. Praticar infragcdo para facilitar ou assegurar proveito econémico a
CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela indicados;

31.31.4. A reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da
mesma infracdo nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da multa.

31.32. Uma vez verificadas infracdes na execu¢dao do CONTRATO que tenham o potencial
de gerar intervenc¢ao ou caducidade, o PODER CONCEDENTE devera iniciar processo
administrativo, nos termos da legislacao e da regulacgdo, reunindo provas da conduta
praticada e submeter, apds elaborac3o de relatério final, o procedimento a AGENCIA
REGULADORA, que emitira parecer conforme previsao do art. 99, inciso VII, da Lei federal
n? 11.445/2007.

31.33. A AGENCIA REGULADORA poderd determinar a instauracdo de processo
sancionatdrio se verificadas irregularidades na fiscalizagdo da prestacao dos SERVICOS,
que serdo processadas conforme o procedimento descrito na legislagdo, na regulagao e
neste CONTRATO.

55



31.34. Nos procedimentos de apuragdo promovidos pela AGENCIA REGULADORA ser3
necessariamente ouvido o érgdo de consultoria juridica da AGENCIA, nos termos da
legislagdo especifica.

32. INTERVENGAO

32.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER
CONCEDENTE podera, apés manifestacio prévia da AGENCIA REGULADORA,
excepcionalmente e em Ultima instancia e sempre assegurado 3 CONCESSIONARIA o
direto a ampla defesa e contraditdrio, intervir na CONCESSAO, com o fim de assegurar a
adequacdo da prestacdao dos SERVICOS, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

32.2. A recomendacdo de intervencdo realizada pela AGENCIA REGULADORA devera
indicar o prazo sugerido para intervenc¢do, bem como os objetivos e limites da medida,
inclusive territoriais.

32.3. A intervengdo sera instituida mediante edigao de Decreto do Poder Publico
Estadual, devendo haver a deliberacdo prévia do COLEGIADO MICRORREGIONAL DA
MRAE, desde que ocorrida uma das seguintes hipdteses:

32.3.1. Interrupcgado, total ou parcial, da prestacdao dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias corridos
e desde que ndo se trate de interrup¢des programadas ou justificadas;

32.3.2. Falhas no cumprimento das obrigagbes da CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA que oferecam riscos a saude e a seguranca dos USUARIOS, ou
que oferegam risco iminente ao meio ambiente;

32.3.3. Reiterados descumprimentos das obrigacdes relevantes deste CONTRATO
pela CONCESSIONARIA que afetem a prestacio dos SERVICOS; ou

32.3.4. Utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA para
fins ilicitos.

32.4. Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a interven¢do na CONCESSAO,
a AGENCIA REGULADORA devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for
fixado sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
incidentes

32.5. Declarada a intervenc¢do, o PODER CONCEDENTE devera, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado 8 CONCESSIONARIA o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

32.6. Caso seja comprovado que a intervengao nao observou os pressupostos legais e
regulamentares, sera declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente a
CONCESSIONARIA a administracdo dos servicos, sem prejuizo de seu direito a
indeniza¢do por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervengao.

32.7. O procedimento administrativo a que se refere esta cladusula devera ser concluido
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no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de cessarem os efeitos
da intervencdo, devolvendo-se imediatamente a8 CONCESSIONARIA a administragio dos
SERVICOS, sem prejuizo de seu direito a indenizagao por eventuais perdas e danos
incorridos em virtude da intervencao.

32.8. Cessada a intervenc¢dao sem que seja extinto o CONTRATO, devera ser realizada a
prestacdao de contas pelo interventor, que respondera por todos os atos praticados
durante a sua gestao.

33. EXTINGAO DA CONCESSAO
33.1. Extingue-se a CONCESSAO por:

33.1.1. Advento do termo contratual;

33.1.2. Encampagao;

33.1.3. Caducidade;

33.1.4. Rescisao;

33.1.5. Anulagao; e

33.1.6. Faléncia ou extin¢gdo da CONCESSIONARIA.

33.2. Extinto o CONTRATO em qualquer das hipdteses previstas na subclausula 33.1
operar-se-a, de pleno direito, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE na forma da Clausula 38 e a retomada dos SERVICOS.

33.3. No caso de extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE, podera, a seu
exclusivo critério, e desde que observada a legislacdo vigente, sub-rogar os contratos
celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros necessarios a continuidade dos
SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execucao de
obras ou servicos e que ndo comportem periodo de amortizacdao superior ao prazo
restante para o término da CONCESSAO.

33.3.1. Na hipétese da subclausula 33.3, obriga-se a CONCESSIONARIA a continuar
a prestar, de maneira adequada, os SERVICOS, nas mesmas bases deste
CONTRATO, até que ocorra a substituicdo por outra concessionaria, respeitado o
equilibrio econdmico-financeiro previsto neste CONTRATO.

33.4. Para fins de calculo da indenizagdo tratada na subcldusula 33.7, observadas as
cldusulas especificas de cada modalidade de extingdo contratual, deverdo ser
considerados:

33.4.1. valores referentes aos pleitos de reequilibrio econémico-financeiros do
CONTRATO, apresentados pelas PARTES;

33.4.2. valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda
ndao amortizados, considerando as disposicdes legais e regulamentares,
especialmente da ANA.
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33.5. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:

33.5.1. assumir direta ou indiretamente a prestacao do SERVICO;
33.5.2. ocupar e utilizar os locais, instalacdes equipamentos e materiaise valer-se

de pessoal empregado na prestagao dos SERVICOS necessario a continuidade;
33.5.3. aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de extingao;
33.5.4. reter e executar a garantia de execucdo, para fins de recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizo causados pela CONCESSIONARIA;
33.5.5. manter, sempre que possivel, os contratos firmados pela CONCESSIONARIA
com terceiros pelo prazo e nas condi¢cdes inicialmente ajustadas, respondendo os
terceiros pelos prejuizos decorrentes do ndo cumprimento das obrigagdes
assumidas.

33.6. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO e havendo viabilidade juridica
paratanto, a luz da legislacao vigente a época, o PODER CONCEDENTE podera demandar
que a CONCESSIONARIA continue realizando a prestacio dos SERVICOS até que
finalizada a licitagdo para contratagdo de nova concessionaria e a nova concessionaria
esteja apta a assumir os SERVICOS, preservado o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, e limitado ao prazo maximo de 5 (cinco) anos.

33.7. A eventual indenizacio a ser paga a CONCESSIONARIA deverd observar os
investimentos realizados pela CONCESSIONARIA auditados e certificados pela AGENCIA
REGULADORA e sera calculada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

34. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

34.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da
CONCESSAO.

34.2. A AGENCIA REGULADORA elaborard, nos 12 (doze) meses que antecederem o
termo final do CONTRATO, relatérios com os levantamentos e avaliagGes necessarios a
determinag3do do montante de indeniza¢do eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA,
nos termos das subcldusulas seguintes.

343. A AGENCIA REGULADORA contard com o auxiio do VERIFICADOR
INDEPENDEDENTE para subsidiar a elaboragao dos relatérios tratados na subclausula

34.2 ourealizar contratagao de empresa especializada conforme dispde a subcldusula
33.7.
34.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONARIA

nos BENS REVERSIVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

34.5. Caso a CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizag3o, esta devera serd paga
em parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.
34.6. Da indenizagdo prevista nesta cldusula, serdo descontados os valores relativos as
multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela
CONCESSIONARIA, no que eventualmente n3o seja coberto pela GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.
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34.7. O atraso no pagamento da indenizagdo prevista nesta clausula ensejard, ao PODER
CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em
atraso, acrescido de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, devendo o saldo
devedor (principal e encargos moratdrios) ser corrigido monetariamente pro rata die,
desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

34.8. A CONCESSIONARIA deverd, com antecedéncia de 1 (um) ano do advento
contratual, apresentar Programa de Desmobilizacdo Operacional com a proposta de
procedimentos para a assun¢ao da operacdo pelos titulares dos SERVICOS ou por uma
nova concessionaria.

34.9. No curso do procedimento de desmobiliza¢cdo operacional, em virtude da extincao
por advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA obriga-se a cooperar com o PODER
CONCEDENTE, para manter a prestacdao do SERVICO adequada e ininterrupta até a
transferéncia do SISTEMA aos titulares dos SERVICOS.

35. CADUCIDADE

35.1. Aiinexecucdo total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos prejuizos
a execucao dos SERVICOS, podera acarretar, a critério do PODER CONCEDENTE, a
declaragdo de caducidade da CONCESSAO, respeitadas as disposi¢des deste CONTRATO,
especialmente desta cldusula, sempre garantido o direito a ampla defesa e ao
contraditdrio.

35.2. A caducidade da CONCESSAO, por acido ou omissdo da CONCESSIONARIA, poderd
ser declarada quando ocorrer as hipdteses indicadas abaixo, além daquelas previstas no
art. 38, da Lei federal n® 8.987/1995:

35.2.1. perda das condi¢cdes econbmicas, técnicas ou operacionais, necessarias
para manter a adequada prestacao dos SERVICOS;

35.2.2. transferéncia da CONCESSAO, sem prévia autorizagio do PODER
CONCEDENTE;

35.2.3. reiterado descumprimento das obrigacdes contratuais, normas técnicas e
das condicbes da adequada prestacao dos SERVICOS, devidamente consignadas
em processo administrativo, garantido o direito a ampla defesa e ao contraditério,
bem como prazo de corre¢do nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos;

35.2.4. a onerosidade de bens publicos que integrem os BENS REVERSIVEIS para
operagdes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA; e

35.2.5. a reincidéncia, por trés anos ou mais durante um intervalo de 5 anos, na
obtengdo de nota igual ou abaixo de 80% do IDG — Indicador de Desempenho
Geral, apds o inicio da medicao conforme ANEXO Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

35.3. Adeclarac3o de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificac3o da
efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo prévio
instaurado pela AGENCIA REGULADORA, devendo ser assegurado 8 CONCESSIONARIA o
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direito a ampla defesa e ao contraditério.

35.4. N3o sera instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONARIA ter sido
previamente comunicada a respeito das infragdes contratuais praticadas, devendo ser-
Ihe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as
condicgbes previstas neste CONTRATO.

35.5. Ao final do processo administrativo a AGENCIA REGULADORA emitira parecer final
com suas conclusdes.

35.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedéncia da declaracdo de
caducidade da CONCESSAO, o processo administrativo sera arquivado.

35.5.2. Caso o parecer final seja no sentido da procedéncia da declaracdo de
caducidade da CONCESSAO, serd encaminhado ao PODER CONCEDENTE para
decisdo final, devendo ser observadas as disposi¢des das resolu¢cées da MRAE.

35.6. A caducidade sera declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual independente de prévia indenizagao.

35.7. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA fara
jus ao recebimento da devida indenizag¢do, calculada conforme critérios expressos nessa
Clausula, podendo ser apurado por meio de empresa mencionada na subcldusula 33.7,
descontados:

35.7.1. os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimento de obrigacdes contratuais e os valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

35.7.2. as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, que n3o estejam com
a sua exigibilidade suspensa e que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento
do montante da indenizacdo;

35.7.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados a reversdao dos bens ou término antecipado da
CONCESSAO;

35.8. A parte da indenizagdo devida 3 CONCESSIONARIA correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS
REVERSIVEIS, que podera ser paga diretamente aos financiadores, caso o contrato de
financiamento celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente a
CONCESSIONARIA.

35.9. A declaragdo de caducidade da CONCESSAO acarretard, ainda, para a
CONCESSIONARIA:

35.9.1. execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela

CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;
35.9.2. retencgado de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite
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dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

35.9.3. transferéncia imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSIVEIS; e
35.9.4. retomada imediata pelo PODER CONCEDENTE da prestagdao dos SERVICOS.

35.9.5. A declaracdao de caducidade ndo resultarda ao PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigacdes
ou compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONARIA.

36. RESCISAO

36.1. A CONCESSIONARIA poderd rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das
normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, amigavelmente ou mediante acao
judicial especialmente intentada para este fim.

36.2. Salvo no caso de rescisdo amigavel, os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA
ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até decisado judicial transitada em julgado,
determinando a rescisao do CONTRATO.

36.3. Quando o pedido de rescisdo for formulado pela CONCESSIONARIA, cumpre ao
PODER CONCEDENTE, apds determinacdo judicial ou caso esta seja a melhor opc¢do para
resguardar o interesse publico, assumir a prestacdio dos SERVICOS objeto da
CONCESSAO, ou promover novo certame licitatério e adjudicar um vencedor, antes de
rescindir o CONTRATO.

36.4. Na hipdtese de rescisdao do CONTRATO por inadimplemento contratual, poder3,
para fins de célculo da indenizacdo, ser contratada empresa de consultoria pelo PODER
CONCEDENTE para avaliagdo dos ativos, conforme subcldusula 33.7, devendo se
considerar os encargos e onus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagées que
forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do
rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis aos
praticados no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.

36.5. A indenizagdo a que se refere a subcldusula 36.4 serd paga de acordo com a forma
aser estabelecida em acdo judicial, ou por meio de parcelas, quando se tratar de rescisdo
amigdvel, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, até a data
do efetivo pagamento.

37. FALENCIA DA CONCESSIONARIA

37.1. A CONCESSAO poderd ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia
decretada; ou no caso de recuperagao judicial que prejudique a execu¢ao do CONTRATO.
37.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os BENS
REVERSIVEIS e assumira imediatamente a execuc¢io do objeto do presente CONTRATO.
37.3. No caso previsto nesta Clausula, a apuracao do montante daindenizacao a ser paga
pelo PODER CONCEDENTE, e calculada pela empresa de consultoria especializada de que
trata a subcldusula 33.7, devera considerar os seguintes critérios:

37.3.1. os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimento de obrigacdes contratuais e os valores devidos pela
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CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

37.3.2. as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, que n3o estejam com
asua exigibilidade suspensa e que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento
do montante da indenizacdo;

37.3.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados a reversdao dos bens ou término antecipado da
CONCESSAO;

37.4. Orelatdrio contendo o célculo feito pela empresa de consultoria especializada sera
enviado a AGENCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE, com copia para a
CONCESSIONARIA.

37.4.1. Em até 60 (sessenta) dias corridos, a AGENCIA REGULADORA dever3 se
manifestar acerca do resultado do calculo apresentado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

37.4.2. Caso a AGENCIA REGULADORA ndo concorde com o resultado do calculo,
devera apresentar, de forma fundamentada, sua decisdo, indicando o valor devido
a titulo de indeniza¢do para a CONCESSIONARIA, se for o caso.

37.5. A indenizag¢do a que se refere a subcldusula acima serd paga a massa falida,
podendo ser previsto parcelamento do pagamento.

37.6. O atraso no pagamento da indenizacdo prevista na subclausula 37.3 ensejara ao
PODER CONCEDENTE multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso,
acrescido de juros moratorios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o
saldo devedor (principal e encargos moratérios) ser corrigido monetariamente, pro rata
die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

37.7. Na hipétese de dissolu¢do ou liquidagdo da CONCESSIONARIA, ndo podera ser
procedida a partilha do respectivo patrimonio social sem que a AGENCIA REGULADORA
emita relatério sobre os valores investidos em BENS REVERSIVEIS e o PODER
CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS
REVERSIVEIS, que serdo revertidos livres de 6nus, ou sem que se efetue o pagamento
das quantias devidas a titulo de indenizagao ou a qualquer outro titulo.

37.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacao do disposto nesta Clausula poderao
ser dirimidos por meio do mecanismo de solucao de controvérsias previsto na Clausula
44,

38. ENCAMPACAO

38.1. A encampacdo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, durante o
prazo da CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente justificado,
precedida de lei autorizativa especifica e pagamento de indenizagdo previamente a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n°
8.987/1995.
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39. ANULAGAO

39.1. Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL, na LICITACAO ou neste CONTRATO e
nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA se comprometem
a convalidar, sempre que possivel, os atos administrativos correlatos, no intuito de
preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao principio da seguranga
juridica.

39.2. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidacdo dos atos
administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades, o PODER
CONCEDENTE podera anular a CONCESSAO, mediante indenizacio a ser paga a
CONCESSIONARIA, observado o disposto no artigo 148 da Lei federal n2 14.133/2021.

40. BENS REVERSIVEIS

40.1. Na extincdo da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos
automaticamente ao PODER CONCEDENTE, observadas a necessidade de eventual
indenizagao.

40.2. Para os fins previstos nesta clausula, obriga-se a CONCESSIONARIA a reverter ao
PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer dnus
ou encargos, devendo estar em condi¢cbes normais de operacionalidade, utilizacdo e
manutencao, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operacao, de forma
a permitir a continuidade da prestacao dos SERVICOS pelo prazo minimo adicional de 24
(vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util menor.
40.3. Em até 60 (sessenta) dias corridos contados da notificagdo enviada pela
CONCESSIONARIA 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, serd promovida
uma vistoria prévia dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA
REGULADORA e pelo PODER CONCEDENTE e elaborado o TERMO DE REVERSAO DO

SISTEMA, com a indicagdo do estado de conservagdo dos BENS REVERSIVEIS, o qual
devera ser assinado pela CONCESSIONARIA, AGENCIA REGULADORA e PODER

CONCEDENTE.

40.4. Na hipétese de omissdo da AGENCIA REGULADORA em relacdo a realizagdo da
vistoria ou a emissdo do TERMO DE REVERSAO DO SISTEMA acima citado, cabera a
CONCESSIONARIA notificar diretamente o PODER CONCEDENTE para realizagdo da
vistoria, a ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da
notificagdo enviada pela CONCESSIONARIA.

40.5. Caso os BENS REVERSIVEIS ndo se encontrem em condi¢des adequadas para a
reversdo, conforme dispde a subclausula 40.2, a CONCESSIONARIA devera indenizar o
PODER CONCEDENTE, no montante auditado e certificado pela AGENCIA REGULADORA,
calculado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da subcldusula 33.7, devendo
ser oportunizada a ampla defesa e participacio da CONCESSIONARIA na apuracdo e
sendo vedada a constituicdo de dnus reais sobre os BENS REVERSIVEIS DA CONCESSAO.
40.6. O PODER CONCEDENTE, apés manifestacio da AGENCIA REGULADORA, poder3,
ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a seu exclusivo
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critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS REVERSIVEIS n3o se encontram
em conformidade com as especificacdes previstas neste CONTRATO.

40.7. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigacdo prevista na subcldusula 40.5, o PODER
CONCEDENTE podera descontar seus créditos do valor da indenizagao devida a
CONCESSIONARIA, por for¢a da extincio da CONCESSAO.

40.8. Com antecedéncia minima 1 (um) ano contados para o advento do termo
contratual, as PARTES e a AGENCIA REGULADORA deverdo elaborar Plano de
Desmobilizagdo com vistas a facilitar a reversdao ao PODER CONCEDENTE dos BENS
REVERSIVEIS e SISTEMA.

40.9. O Plano de Desmobilizacdo devera conter, no minimo:

40.9.1. a lista atualizada dos BENS REVERSIVEIS com identificacdo de sua
localizagdo, estado de conservacdo, eventual licenca ambiental correlata e
georreferenciamento;

40.9.2. informacdes técnicas e operacionais relacionadas a prestacao dos servigos;
40.9.3. previsao de criacdo de comité semelhante ao instituido para a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, com vistas a planejar e conduzir o processo de reversdo
dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA;

40.9.4. outras informac¢des que as PARTES em conjunto com a AGENCIA
REGULADORA entenderem relevantes.

41. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

41.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, serdo transmitidos, sem qualquer custo, de
modo permanente, ao PODER CONCEDENTE, competindo a CONCESSIONARIA adotar
todas as medidas necessarias para este fim.

41.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo PODER
CONCEDENTE, e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-a cedida
gratuitamente 8 CONCESSIONARIA para uso exclusivo na CONCESSAO durante seu prazo
de vigéncia.

41.3. Eventual recusa ou atraso, por parte da CONCESSIONARIA, na cessdo da
propriedade intelectual de que trata a subclausula anterior que ensejar comprovado
dano @ OPERACAO DO SISTEMA, podera ser objeto de reequilibrio econémico-financeiro.
41.4. O cadastro dos USUARIOS utilizado pelo ESTADO e MUNICIPIOS, devera ser cedido
gratuitamente 8 CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, sendo
posteriormente revertido em sua versdo mais atual, ao final da CONCESSAO, para o
PODER CONCEDENTE, observadas as regras previstas na Lei federal n2 13.709/2018.

42. COMUNICACOES

42.1. As comunicagGes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
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42.1.1. em maos, desde que comprovadas por protocolo;
42.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e
42.1.3. por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

42.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, na forma desta
cldusula, os seguintes enderegos:

PODER CONCEDENTE: MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO PIAUI.

ENDERECO: Rua David Caldas, n2 139. Ed. Cidade Verde, Sala 01, Mezanino, Bairro Centro, Teresina-PI,
CEP 64.000.190

Tel.: (86) 3216-5005 / (86) 8879-9020

(e-mail): iaepi@iaepi.pi.gov.br

CONCESSIONARIA: AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

ENDERECO: Avenida Professor Camillo Filho, n2 1960, Sala Rio Parnaiba, Todos os Santos -
Teresina/PI - CEP 64089-040.

Tel.: (19) 3459-8300

(e-mail) fiscalcaa@aegea.com.br

AGENCIA REGULADORA: AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DO ESTADO DO PIAUI — AGRESPI

ENDERECO: Av.Jodo XXIIl, n2 5335, Bairro Santa Isabel, Espaco da Cidadania Unidade
Show Automall, Teresina-PI.

Tel.: (86) 99520-4096.

(e-mail): agrespi@agrespi.pi.gov.br.

42.3. As PARTES poderdao modificar o seu endereco mediante comunicacao as demais,
devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicagao.

42.4. As comunica¢Oes serao consideradas entregues na data de recebimento pelo
destinatario

43. CONTAGEM DE PRAZOS

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-do em dias uteis,
excluindo-se o primeiro dia e contando-se o ultimo, salvo se estiver expressamente feita
referéncia a dias corridos, em meses ou em anos.

43.2. Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultativo estadual e
finais de semana, recairdo no primeiro dia util subsequente.

44. MECANISMO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

44.1. Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica acerca da
interpretacdo ou execucdo do presente CONTRATO, incluindo-se divergéncias
relacionadas arecomposicao do equilibrio econémico-financeiro e arevisao ou alteragao
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, sera constituida um COMITE DE SOLUCAO DE
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DISPUTAS ad hoc.
44.2. O COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera composta por 3 (trés) membros efetivos,
com comprovada capacidade técnica sobre o tema em controvérsia, assim escolhidos:

i. Um membro sera indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e
iii. Um membro, recomendado em comum acordo pelos dois membros

eleitos pelas PARTES.

44.3. Na composicdo do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS nos procedimentos
derivados da aplicacdo dessa clausula, ndo poderd atuar como membros quem tenha
exercido, nos dez anos anteriores a data de instauracdo, cargo ou funcdo na
Administragdo Publica, salvo o de professor.

44.4. No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de
constituicio do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS, a outra PARTE deverd indicar seu
representante.

44.5. Oterceiro membro sera escolhido no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da
indicacdo do segundo membro.

44.6. O COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o decidird nenhuma quest3o sem a oitiva
prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros.

44.7. Cada um dos membros indicados tera direito a um voto nas deliberagdes, sendo
que o COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS decidira por maioria dos votos e sua decisio
sera reduzida a termo, de maneira fundamentada.

44.8. Cada uma das PARTES arcara com as despesas de seus representantes, sendo que
as despesas do membro mencionado na subclausula 44.2, iii, serdo divididas igualmente
entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:

i a CONCESSIONARIA arcara com a integralidade das despesas; e
ii. o PODER CONCEDENTE ressarcira a CONCESSIONARIA relativamente

a metade dos custos incorridos.

44.9. Aconciliagdao devera intentar a adocao de medidas que resultem no saneamento
de eventuais inadimplementos de quaisquer das partes, em favor da qualidade do
servico e dos interesses dos usuarios, prevenindo-se a solucdo externa do conflito e
riscos de extin¢do do contrato.

44.10. Os membros do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo proceder com
imparcialidade, independéncia, competéncia e discrigdo, aplicando-se, no que couber, o
disposto no Capitulo Ill da Lei federal n2 9.307/1996, que trata da arbitragem.

44.11. A submissdo de qualquer questdo ao COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o
exonera as PARTES do integral cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

44.12. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada ao COMITE DE SOLUCAO
DE DISPUTAS juntamente com copia de todos os documentos necessarios para a solugdo
da questao.
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44.13. Caso aceita pelas PARTES a solu¢do proposta pelo COMITE DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, ela sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo e
recomposi¢cdo, conforme o caso, do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

44.14. A conciliagdo sera considerada prejudicada se ndo for apresentada proposta de
solugdo conciliada pelo COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar do aceite da participa¢do do terceiro membro mencionado na
subclausula 44.5, ou se a PARTE se recusar a participar do procedimento, ndo indicando
seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

44.15. A submissdo ao COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS ndo é fase prévia obrigatdria
ao inicio de arbitragem.

45. ARBITRAGEM

45.1.0s litigios oriundos do presente CONTRATO entre a CONCESSIONARIA, PODER
CONCEDENTE ou AGENCIA REGULADORA, ou com ele relacionados, que versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, serdo submetidos a Camara de Arbitragem perante o
Centro de Arbitragem da Camara de Comércio Brasil-Canadda (CAMARA DE
ARBITRAGEM), de acordo com as regras e procedimentos por ela definidos, no que nao
conflitar com o disposto nesta clausula.

45.1. Para efeitos deste CONTRATO, consideram-se direitos patrimoniais
disponiveis sujeitos a arbitragem as quest&es relacionadas ao:

45.1.1. Reconhecimento do direito e determinacdo do montante
relativoa recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, em
favor de qualquer das partes e em todas as situagGes previstas
no CONTRATO;

45.1.2. Reconhecimento de hipdtese de inadimplemento contratual
de qualquer das partes;
45.1.3. Ao calculo e aplicacao de reajuste previsto no CONTRATO;

45.1.4. Ao acionamento dos mecanismos de garantia estipulados no
CONTRATO; e

45.1.5. Valorde indenizagdo no caso de extingao do CONTRATO.

45.2. A entidade interessada em instaurar a arbitragem devera notificar a Camara de
Arbitragem da intenc¢ao de instituir o procedimento, indicando, desde logo, a matéria
que sera objeto da arbitragem, seu valor, o nome e qualificagdo das PARTES, cépia do
CONTRATO, ANEXOS e termos de aditamento, bem como os demais documentos
pertinentes.

45.3. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, sendo o primeiro indicado
pela parte requerente, o segundo pela parte requerida e o indicado pelo Presidente da
Camara de Arbitragem, mediante acordo das partes, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento da Notificagdo de Arbitragem.

45.4. Constituido o Tribunal Arbitral, este convocara as partes envolvidas para que, no
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prazo maximo de 10 (dez) dias, acordem acerca do objeto da arbitragem (o “Termo de
Arbitragem”) e demais procedimentos.
45.5. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas ndo tenham
acordado sobre o Termo de Arbitragem, ou caso qualquer das entidades ndo tenha
comparecido para a definicdo do referido Termo de Arbitragem, cabera ao Tribunal
Arbitral fixar o objeto da disputa dentro dos 10 (dez) dias subsequentes, concordando as
entidades envolvidas, desde ja, com tal procedimento.
45.6. O Tribunal Arbitral devera proferir a sentenca no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias corridos contados de sua nomeacdo, ndo sendo permitido que o julgamento das
controvérsias seja feito com base na equidade.
45.7. Até que seja proferida a sentenga pelo Tribunal Arbitral, permanecera valida, se
existente, decisdo da AGENCIA REGULADORA sobre a questdo do objeto da arbitragem.
45.8. O procedimento arbitral terd lugar no Municipio de Teresina/Pl, com observancia
das disposicdes da Lei federal n? 9.307/1996 e do Regulamento da Camara de
Arbitragem.
45.8.1. O Regulamento da Camara de Arbitragem ndo se aplica aos
procedimentos ou medidas de urgéncia em eventuais litigios oriundos deste
CONTRATO, sendo competente para tanto o foro eleito na Cldusula 45.12.
45.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada serd o
portugués, sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.
45.10. A entidade que der inicio ao procedimento arbitral devera adiantar os honorarios
e custos da arbitragem, sendo que a sentenca arbitral, no entanto, determinard o
ressarcimento pela entidade vencida, se for este o caso, de todos os custos, despesas e
honorarios incorridos pela outra entidade.

45.11. A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatéria para todas as entidades.
45.12. As entidades elegem o foro da comarca do Municipio de Teresina/Pl, com exclusdo

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessarios, e apenas e tdo
somente com essa finalidade, propor medidas cautelares ou de urgéncia ou, conhecer
de a¢bes cujo objeto ndo possa ser discutido por meio de arbitragem, além de a¢Ges que
garantam a instituicao do procedimento arbitral e a execu¢do da sentenca arbitral, nos
termos do disposto na Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996.
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ANEXO | — GLOSSARIO

Parafins do EDITAL, do CONTRATO e os respectivos ANEXOS, os termos a seguir indicados terdo o significado
a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

é a pessoa juridica relacionada, direta ou indiretamente, a outra pessoa

AFILIADA juridica como CONTROLADA, controladora ou por se sujeitar ao controle
comum de outra(s) pessoa(s) fisica(s) ou juridica(s);

AGENCIA é a Agéncia Reguladora dos Servigos Publicos Delegados do Estado do Piaui —

REGULADORA ou AGRESPI, que exercera asatividades de regulagdo e fiscalizagdo da

AGRESPI CONCESSAO, nos termos do CONTRATO e da legisla¢do;

AGESPISA é a Aguas e Esgotos do Piaui S/A.

AGLOMERADO RURAL

sdo as areas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS como
aglomerados rurais;

ANA

é a Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico;

ANEXO

é cada um dos documentos anexados ao EDITAL ou ao CONTRATO,
numerados sequencialmente, e que deles fazem parte integrante;

AREA DA CONCESSAO

é a soma da AREA URBANA e AGLOMERADO RURAL dos Municipios da
Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui apresentados na Tabela 1 do Anexo
X — CADERNO DE ENCARGOS e conforme definicbes do CONTRATO DE
CONCESSAO.

AREA URBANA

sdo as areas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS como urbanas;

B3

Brasil, Bolsa, Balcdo — B3, atual denominagdo da BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, situada no Municipio de Sdo Paulo, Estado
de Sdo Paulo, na Rua Quinze de Novembro, 275, Centro Histdrico, assessora
técnica da COMISSAO para, dentre outras atividades, conduzi a Sessdo Publica
da Concorréncia Publica n2 01/2024;

BENS PRIVADOS

bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem BENS
VINCULADOS, n3o sdo considerados BENS REVERSIVEIS, por serem bens de
uso administrativo ou ndo essenciais a prestacdao dos SERVICOS;

BENS REVERSIVEIS

conjunto de bens méveis e imdveis, englobando instalagdes, equipamentos,
maquinas, aparelhos, edificagdes e acessérios integrantes dos sistemas de
agua e esgoto existentes, objeto da CONCESSAQ, essenciais e indispensaveis
a prestacdo, que serd transferido 8 CONCESSIONARIA, bem como os demais
bens essenciais a prestacdo que vierem a ser adquiridos e/ou construidos pela
CONCESSIONARIA, e que reverterio ao PODER CONCEDENTE, a extingdo
da CONCESSAOQ;

BENS VINCULADOS

sio os BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS que, em conjunto,
representam todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugdo do
CONTRATO DE CONCESSAOQ.

é a Comissdo de Contratacdo Publica designada para a condugdo da

COMISSAO LICITACAO:
COMITE DESOLUCAO | é ocomité instituido para solucdo de divergéncias técnicas entre as PARTES|
DE DISPUTAS durante a execug¢do contratual;

é o comité instituido para  acompanhamento e
COMITE DE organizacdo da interlocucdoentre PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA,
TRANSICAO OPERADORES PRE-CONCESSAO e AGENCIA REGULADORA durante a FASE DE

TRANSICAO DO SISTEMA;

< a Sociedade de Propdsito Especifico, constituida de acordo e sob as leis

CONCESSIONARIA brasileiras, com o fim exclusivo de execuc¢do do objeto do CONTRATO;

é a sociedade, fundo ou entidade que é parte integrante de CONSORCIO na
CONSORCIADA LICITACAO:

é a associacdo de sociedades, fundos ou entidades com o objetivo de
CONSORCIO participar da LICITACAO que, em sendo vencedor do certame, deverd

constituir-se em SPE, segundo as leis da Republica Federativa do Brasil;
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CONTRATO DE concessdo comum para a realizagdo do OBJETO, outorgada a
CONCESSAO ou CONCESSIONARIA, pelo prazo previsto no CONTRATO, nos termos da Lei n2
CONTRATO ou 8987/95;
CONCESSAO
CONTROLADA qualq.uer pessoa juridica ou fundo d.e i’nyestimento cujo.CON'I.'ROLE seja
exercido por outra pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento;
qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que exerc¢a
CONTROLADORA CONTROLE sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;
poder exercido por pessoa, natural ou juridica, fundo de investimento ou
grupo vinculado, por acordo de voto ou sob controle comum, direta ou
CONTROLE indiretamente, isolada ou conjuntamente, para, assegurar a maioria dos

SOCIETARIO/CONTROLE

votos nas deliberacGes e eleger a maioria dos administradores, além de dirigir|
as atividades e o funcionamento de outra pessoa juridica ou fundo de|
investimento;

CREDENCIAMENTO é o procedimento para cadastro de representantes legais das LICITANTES;
< data contada a partir do dia seguinte da assinatura do TERMO DE

E&L:DE EFICACIA TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a partir da qual a CONCESSIONARIA devera

atuar de forma plena na operagdo do objeto do CONTRATO;
DATA DE ENTREGA data em que as LICI"I'ANTES deverdo er?t'rega~r 0s ENVELOPES com todos os

documentos necessarios para sua participa¢do na LICITACAO, nos termos
DOS ENVELOPES .

fixados no EDITAL;

é adocumentagdo a ser entregue pelas LICITANTES, nos termos deste EDITAL,
DOCUMENTACAO abrangendo a GARANTIA DE PROPOSTA e os Documentos de Representagdo,

a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITACAO;
bocuENTOsDE | B e e e
HABILITACAO ' ' ' &

com o disposto no EDITAL;

DOCUMENTOS de DE

sdo os documentos que devem compor o ENVELOPE n? 1 e que demonstram
os poderes para representagdo dos representantes legais da LICITANTE, nos

REPRESENTACAO termos do EDITAL e ANEXOS;
€ o Edital de Licitagdo da Concorréncia Publica n2 01/2024, incluindo os
EDITAL seus Anexos, que convoca os interessados e apresenta os termos e condigdes
desta LICITACAOQ, cujo objeto é a delegacdo da prestagdo dos SERVICOS DA
CONCESSAO durante o PRAZO DA CONCESSAOQ;
invélucro contendo conjunto de documentos necessdrios a participacdo
nesta LICITACAO, num total de 3 (trés), sendo: o ENVELOPE 1, relativo 3
ENVELOPE GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE REPRESENTACAO; 0 ENVELOPE
2, relativo a PROPOSTA COMERCIAL, e o ENVELOPE 3, relativo aos
DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO, nos termos deste EDITAL;
ESTADO € o Estado do Piaui;
periodo durante o qual a CONCESSIONARIA fard o acompanhamento
~ intensivo das atividades relacionadas & OPERACAO DO SISTEMA, figurando o
FASE DETRANSICAO PODER CONCEDENTE e os OPERADORES PRE-CONCESSAO, para todos  os
DO SISTEMA . L . ~ . .
efeitos, como responsaveis diretos pela operagdo e titular das receitas
provenientes desta operacdo;
GARANTIA DA é a garantia de cumprimento da PROPOSTA a ser apresentada pelas
PROPOSTA LICITANTES, nos termos deste EDITAL;
GARANTIA DE ¢é a garantia do fiel cumprimento das obrigacdes do CONTRATO, a ser mantida
EXECUCAO DO pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes
CONTRATO e nos termos definidos no CONTRATO;
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GRUPO ECONOMICO

é o grupo formado por convengdo entre sociedade CONTROLADORA e suas
CONTROLADAS, pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforgos para
a realizagdo dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns, exercendo a sociedadeCONTROLADORA ou “de
comando”, direta ou indiretamente,e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sécio ou acionista, ou
mediante acordo com outros sécios ou acionistas; ou grupo configurado,
ainda que ndo haja convencdo formal, mas quando se verifica relagdo de
subordinacdo, integrado por sociedades relacionadas tdo somente por meio
de participagdo acionaria, sem que haja entre elas uma organizagdo formal
ou obrigacional;

sdo os indices elaborados para aferigdoda qualidade dos servigos prestados

INDICADORES DE pela CONCESSIONARIA, bem como o seu desempenho ao longo da execugdo
DESEMPENHO do CONTRATO, a partir das métricas propostas no ANEXO Il - INDICADORES
DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;
relatério permanentemente atualizado, proposto pela CONCESSIONARIA,
INVENTARIO DE BENS | constando o rol dos BENS REVERSIVEIS, com suas descri¢Bes e informagdes

REVERSIVEIS

minimas, nos termos do CONTRATO e do Anexo IX - BENS REVERSIVEIS AO
CONTRATO DE CONCESSAO;

INVESTIMENTOS DO sdo o0s investimentos realizados pelo Estado ou pelos Municipios
PODER PUBLICO relacionados ao objeto da CONCESSAQ;
é o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo calculado pelo Institutol
IPCA/IBGE oo . /o
Brasileiro de Geografia e Estatistica;
LICITACAO é o presente procedimento administrativo, por meio do qual sera selecionada
a melhor proposta para a celebragdo do CONTRATO;
LICITANTE é a empresa ou o CONSORCIO de empresas que apresente a
DOCUMENTACAO para participar desta LICITACAO;
é a empresa ou o CONSORCIO de empresas que apresentar a melhor
proposta, nos termos definidos no edital, e for declarado vencedor na
LICITANTE VENCEDORA LICITACAO e que devera constituir a CONCESSIONARIA para a celebragdo do
CONTRATO;
MANUAL DE é o documento elaborado pela B3 e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, que

PROCEDIMENTOS

contém orientagdes, regras e modelos de documentos para os procedimentos
de LICITACAO;

MRAE

E a Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui;

MUNICiPIOS

s30 os Municipios do Estado do Piaui integrantes da CONCESSAOQ;

OPERACAO DO

compreende o conjunto de acBes operacionais a ser desenvolvido e
executado pela CONCESSIONARIA, apds a emissio do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA, para a prestacdo dos SERVICOS aos USUARIOS,

SISTEMA observados os parametros e condigdes previstos no CONTRATO e seus
Anexos;
operadores responsaveis pelos servicos de abastecimento de dgua e de
OPERADORES PRE esgotamento sanitdrio nos MUNICIPIOSpreviamente a assinatura do
CONCESSAO CONTRATO DE CONCESSAQ e que se manterdo responsaveis até a assinatura
do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;
PARTES 530 a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE;
PARTICIPANTES | taos o aocs o atos rlacionadas & LICTAGAG
CREDENCIADAS . R
junto a B3;
PLANO DE é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA para encerramento da
DESMOBILIZACAO CONCESSAO;
é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo os investimentos
PLANO DE . A x
INVESTIMENTOS e o cronograma de sua execu¢do no ambito da CONCESSAO, conforme

definido no CONTRATO e no ANEXO IV- CADERNO DE ENCARGOS;

71



PLANO DE NEGOCIOS

Anexo contratual com plano de negécios de referéncia que conta com a
avaliagdo o fluxo de caixa da CONCESSIONARIO a partir da projecdo de

REFERENCIAL receitas, custos e investimentos permitidos ou necessarios para atendimento
do CONTRATO;
PLANO DE é oplano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO|

REAVALIAGAO DA
AREA DA CONCESSAO

e ANEXOS;

PODER CONCEDENTE

é a Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui, instituida pela Lei complementar
estadual n2 262, de 30 de mar¢o de 2022, com as alteragdes da Lei
complementar estadual n? 288, de 14 de novembro de 2023;

PRAZO DA CONCESSAO

é o prazo de vigéncia contratual, fixado em 35 (trinta e cinco) anos a contar
da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

PROPOSTA ou
PROPOSTA
COMERCIAL

é a proposta a ser oferecida pela LICITANTE, com a indica¢do do valor de
TARIFA, conforme diretrizes e modelo apresentados no conforme disposto no
ANEXO VII — DIRETRIZES PARA ELABORA(;AO DA PROPOSTA COMERCIAL;

REAVALIACAO DA
AREA DE CONCESSAO

é o estudo de atualizacdo do mapeamento e levantamento da AREA DE
CONCESSAO que deverd ser conduzido pela CONCESSIONARIA, conforme
indicado no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS;

RELATORIO ANUAL

é o relatério elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com a
consolidagdo dos indicadores de desempenho e que implica no Reajuste

DE DESEMPENHO Tarifario, conforme definido no EIDTAL e nos ANEXOS;
REPRESENTANTE representante legal da LICITANTE no ambito da
CREDENCIADO LICITACAO, observadas as exigéncias do EDITAL;

sdo as areas classificadas, nos termos do ANEXO IV - CADERNO DE
RURAL DISPERSO ENCARGOS, como rural disperso;
SAA sistema de abastecimento de agua;
SEAD é a Secretaria de Administragdo do Estado do Piaui;

SEDE DA COMISSAO

é a sede da Comissdao de Contratagdo Publica, localizada no Rua David Caldas, n%
139. Ed. Cidade Verde, Sala 01, Mezanino, Bairro Centro, Teresina-Pl, CEP 64.000.190, e-mail
iaepi@iaepi.pi.gov.br, fone: (86) 3216-5005/8879-9020

SEGURADORA

seguradora brasileira ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil que
firme contratos por meio da qual se obriga, mediante a cobranga de prémio, a
indenizar a outra pela ocorréncia de determinados eventos ou prejuizos;

SERVICOS

SERVICOS: atividades integradas que compreendem a totalidade dos servigos
a serem prestados pela CONCESSIONARIA, incluindo as atividades
relacionadas a gestdo comercial junto aos USUARIOS de tais servigos, assim
caracterizadas: (a) abastecimento de agua potavel: servigo publico que
abrange as atividades, infraestruturas e instalagdes necessdrias ao
abastecimento publico de dgua potavel, desde a captacdo até as ligacbes
prediais e os seus instrumentos de medicdo; e (b) esgotamento sanitario:
servico publico que abrange as atividades de coleta, transporte, tratamento
e disposi¢do final adequados dos esgotos sanitdrios, desde as ligacbes
prediais até o seu lancamento final no meio ambiente;

SERVICOS ACESSORIOS

servicos relacionados tangencialmente aos servigos prestados no ambito da
CONCESSAO;

servicos que complementam a prestacao dos servicos de abastecimento de

if)r\l'\\lll:’cl.(::/IENTARES agua e de esgotamento sanitario, conforme descritos no ANEXO V -
ESTRUTURA TARIFARIA;
SES sistema de esgotamento sanitario;

SESSAO DE ABERTURA

Sessdo em que devera ocorrer a abertura de envelopes, conforme)
cronograma do EDITAL e avisos publicados pela COMISSAQ;

SISAR/PI

€ o Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do Piaui;
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conjunto de infraestruturas ligadas a presta¢cdo dos SERVICOS, tais como,
redes, ligacGes, estagdes elevatdrias de dgua, estagdes elevatdrias de esgoto,

SISTEMA estacOes de tratamento de dgua, estagdes de tratamento de esgoto, pogos de
visita, interceptores, emissarios, coletores troncos, dentre outras estruturas
necessdriasa prestacdo dos SERVICOS, na AREA DA CONCESSAO;

é a sociedade de propésito especifico a ser constituida pela LICITANTE

SPE VENCEDORA, sob a forma de sociedade por agdes, com a finalidade
especifica de prestar os servigos publicos objeto da presente CONCESSAOQ;

SUPARC Superintendéncia de Parcerias e Concessdes, vinculada a Secretaria de
Administracdo do Estado do Piaui;
valores pecuniarios devidos pelos USUARIOS a
CONCESSIONARIA, em razdo da prestagdo dos SERVICOS, em conformidade

TARIFA(S) com a estrutura tarifdria da CONCESSAO, as quais serdo anualmente
reajustadas e eventualmente revistas, conforme disciplinado no presente
CONTRATO;

~ termo a ser firmado entre a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e a

B%RS“:I;E;:;EVERSAO AGFZNCIANREGULADORA transferéncia dos BENS REVERSIVEIS ao final da
CONCESSAOQ;

TERMO documento firmado entre as PARTES para formalizar afinalizagdo da FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA e que indica o inicio da DATA DE EFICACIA|

DE PLENA;

TRANSFERENCIA DO

SISTEMA

TERMO DE é o termo de transferéncia 8 CONCESSIONARIA de dreas especificas para

TRANSFERENCIA inicio da operacdo naquela localidade;

PARCIAL

USUARIO DO é o habitante da area classificada como RURAL DISPERSO e que podera

RURAL DISPERSO solicitar a realizacdo de servigos, nostermos do CONTRATO;
s30 as pessoas ou grupo de pessoas, inclusive usudrios publicos, que utilizam

USUARIOS os SERVICOS prestados na AREA DA CONCESSAQ, mediante o pagamento de
TARIFA;

é o valor pago pela LICITANTE vencedora, nos termos do EDITAL e da

VALOR DA OUTORGA PROPOSTACOMERCIAL, para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO;

VERIFICADOR é a empresa contrata'\da para avaliar o atendimentc? d(la .indicadores de

INDEPENDENTE desempenho e cumprimento de metas pela concessiondria e assessorar

técnica e economicamente a AGRESPI;

VISITA TECNICA

é a visita agendada a8 AREA DA CONCESSAO para permitir aos interessados a
obtencdo dos subsidios técnicos que considerarem convenientes para a
elaboracdo da PROPOSTA COMERCIAL.
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ANEXO Il — EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS
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ANEXO 111 - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
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ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS
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ANEXO V — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES
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ANEXO VI-FATORES DE REAJUSTE
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ANEXO VIl — PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL
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ANEXO VIIl — DESCRIGAO DE INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO
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ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO
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ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATAGAO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE
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ANEXO XI— DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAGAO RURAL DISPERSA
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ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DE FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILIBRIO
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